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CAPITULO PRELIMINAR
NATURALEZA'Y OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Articulo 1°.- El presente Pliego General de Condiciones tiene caracter supletorio del pliego de Condiciones Particulares
del Proyecto.

Ambos, conjuntamente con los otros documentos requeridos en el Articulo 22 de la Ley de Contratos del Estado y
Articulo 63 de Reglamento General para la Contratacion del Estado, forman el Proyecto, y tienen por finalidad regular la
ejecucion de las obras fijando los niveles técnicos y de la calidad exigibles, precisando las intervenciones que
corresponden, segln contrato y con arreglo a la Legislacion aplicable a la Propiedad, al Contratista o constructor de la
misma, sus técnicos y encargados, asi como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en
orden al cumplimiento del contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA

Articulo 2°.- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelacién en cuanto al valor de
sus especificaciones en caso de omision o aparente contradiccion.

1°. Las condiciones fijadas en el propio documento de Contrato.

2°. El Pliego de Condiciones Particulares.

3°. El presente Pliego General de Condiciones.

40, El resto de la documentacién de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuestos).

La ordenes e instrucciones de la Direccion Facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretacion,
complemento o precision de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gréaficas y en los planos, la cota prevalece sobre
la medida a escala.

El proyecto es el conjunto de documentos mediante los cuales se definen y determinan las exigencias técnicas de las
obras contempladas en el articulo 2 de la Ley de la Edificacion. El proyecto habrd de justificar técnicamente las
soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos
sobre tecnologias especificas o instalaciones del edificio, se mantendra entre todos ellos la necesaria
coordinacion sin que se produzca una duplicidad en la documentacion ni en los honorarios a percibir por los
autores de los distintos trabajos indicados.
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CAPITULO I: CONDICIONES FACULTATIVAS

EPIGRAFE 1°. DELIMITACION GENERAL DE LOS AGENTES DE LA EDIFICACION

De acuerdo a la Ley 38/99 de Ordenacion de la Edificacién los agentes que intervienen son los siguientes con
enumeracion de sus funciones:

Articulo 3°: Agentes de la edificacion

Concepto.

Son agentes de la edificacion todas las personas, fisicas o juridicas, que intervienen en el proceso de la edificacion. Sus
obligaciones vendran determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demas disposiciones que sean de aplicacion y por el
contrato que origina su intervencion.

El promotor.

1. Sera considerado Promotor cualquier persona, fisica o juridica, publica o privada, que, individual o colectivamente
decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificacion para si o para su posterior
enajenacion, entrega o cesion a terceros bajo cualquier titulo.

2. Son obligaciones del promotor:

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentacion e informacion previa necesaria para la redaccion del proyecto, asi como autorizar al director
de obra las posteriores modificaciones del mismo.

Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, asi como suscribir el acta de recepcion de
la obra.

Suscribir los seguros previstos en el articulo 19.

Entregar al adquirente, en su caso, la documentacion de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las
Administraciones competentes.

El proyectista.

1. El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujecién a la normativa correspondiente, redacta el
proyecto.

Podran redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada
con el autor de éste.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos segin lo
previsto en el apartado 2 del articulo 4 de esta Ley, cada proyectista asumira la titularidad de su proyecto.

2. Son obligaciones del proyectista:

a) Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante segun corresponda, y cumplir las condiciones
exigibles para el ejercicio de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico redactor del proyecto que
tenga la titulacién profesional habilitante.

En todo caso y para todos los grupos, en los aspectos concretos correspondientes a sus especialidades y competencias
especificas, y en particular respecto de los elementos complementarios a que se refiere el apartado 3 del articulo 2,
podran asimismo intervenir otros técnicos titulados del ambito de la arquitectura o de la ingenieria, suscribiendo los
trabajos por ellos realizados y coordinados por el proyectista. Dichas intervenciones especializadas seran preceptivas si
asi lo establece la disposicion legal reguladora del sector de actividad de que se trate.

b) Redactar el proyecto con sujecion a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y entregarlo,
con los visados que en su caso fueran preceptivos.
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c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratacion de colaboraciones parciales.

El constructor.

1. El constructor es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios
humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujecion al proyecto y al contrato.

2. Son obligaciones del constructor:

Ejecutar la obra con sujecion al proyecto, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director
de la ejecucion de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

Tener la titulacion o capacitacion profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar
como constructor.

Designar al jefe de obra que asumira la representacion y técnica del constructor en la obra y que por su titulacion o
experiencia debera tener la capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de la obra.
Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los limites establecidos en
el contrato.

Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepcién de la obra.

Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracion de la documentacion de la obra ejecutada.

Suscribir las garantias previstas en el articulo 19.

El director de la ejecucion de la obra.

1. El director de la ejecucidn de la obra es el agente que, formando parte de la direccién facultativa, asume la funcion
técnica de dirigir la ejecucion material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccién y la
calidad de la obra ejecutada.

2. Son obligaciones del director de la ejecucion de la obra:

Estar en posesion de la titulacion académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio
de la profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de la ejecuciéon de la obra que tenga la
titulacién profesional habilitante.

Verificar la recepcion en obra de los productos de construccion, ordenando la realizacion de ensayos y pruebas precisas.

Dirigir la ejecucion material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecucion y disposicion de
los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones legales.

Colaborar con los restantes agentes en la elaboracién de la documentacion de la obra ejecutada, aportando los
resultados del control realizado.

Articulo 4°. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacion.

1. Son entidades de control de calidad de la edificacion aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la
verificacion de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecucién de la obra y sus instalaciones de acuerdo con
el proyecto y la normativa aplicable.

2. Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion los capacitados para prestar asistencia técnica,
mediante la realizacién de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de
edificacion.

3. Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad:

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al
director de la ejecucion de las obras.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesaios para realizar adecuadamente los trabajos
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditacion oficial otorgada por las Comunidades Auténomas
con competencia en la materia.
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EL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA.
Articulo 5°.- Corresponde al Constructor ademas de las funciones sefialadas anteriormente:

a- Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de obras que se precisen y proyectando o autorizando
las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

b- Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicacion del estudio correspondiente y
disponer en todo caso la ejecucion de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la
normativa vigente en materia de seguridad e higiene en al trabajo, en concordancia con las previstas en la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobada por O.M. 9-3-71

c- Suscribir con el Arquitecto el acta de replanteo de la obra.

d- Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los
subcontratistas.

e- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, comprobando
los preparativos en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion del Aparejador o Arquitecto Técnico, los
suministros o prefabricados que no cuenten con las garantias o documentos de idoneidad requeridos por las normas de
aplicacion.

f- Custodiar el Libro de 6rdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el
mismo.

g- Facilitar al Arquitecto con la antelacion suficiente los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido.

h- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final.

i- Suscribir con el Promotor las actas de recepcion provisional y definitiva.

j- Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros durante la obra.

k- Debera tener siempre a mano un nimero proporcionado de obreros a la extension de los trabajos que se estén
ejecutando segun el n°. 5 del Articulo 63 del vigente Reglamento General de Contratacion del Estado.

EPIGRAFE 2° DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL FONSTRUCTOR O CONTRATISTA.
VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 6°.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignara por escrito que la documentacion aportada
resulta suficiente para la comprension de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitara las
aclaraciones pertinentes.

El Contratista se sujetara a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, asi como a las que se dicten durante la
ejecucion de la obra.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

Articulo 7°.- El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecucion, conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y
Salud, presentara el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobacién del Técnico de la Direccion Facultativa o del
Coordinador de Seguridad y Salud.

OFICINA EN LA OBRA

Articulo 8°.- El Constructor habilitard en la obra una oficina en la existird una mesa o tablero adecuado, en el puedan
extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendra siempre el Contratista a disposicion de la Direccién
Facultativa:

- El Proyecto de Ejecucion completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto.

- La Licencia de Obras
- El Libro de Ordenes y Asistencias
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- El Plan de Seguridad y Salud

- El Libro de Incidencias

- El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo
- La Documentacién de los seguros mencionados en el Articulo 5° - j)

Dispondra ademas el Constructor de una oficina para la Direccién Facultativa, convenientemente acondicionada para
que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA

Articulo 9°.- El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la
obra, que tendra caracter de Jefe de la misma, con dedicacion plena y con facultades para representarle y adoptar en
todo momento cuantas disposiciones competan a la contrata.

Seran sus funciones las del Constructor segun especifica en el Articulo 5°. Cuando la importancia de las obras lo
requiera y asi se consigne en el “Pliego de Condiciones Particulares de indole Facultativa”. El delegado del Contratista
sera un facultativo de grado superior o grado medio, segun los casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinara el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a
mantener en la obra como minimo, y el tiempo de dedicacién comprometido.

El incumplimiento de esta obligacién o, en general, la falta de cualificacion suficiente por parte del personal segun la
naturaleza de los trabajos, facultara al Arquitecto para ordenar la paralizacion de las obras, sin derecho a reclamacion
alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

Articulo 10°.- El Jefe de la obra, por si mismo o por medio de sus técnicos o encargados, estard presente durante la
jornada legal de trabajo y acompafiara al Arquitecto, en las visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposicion
para la practica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrandole los datos precisos para la
comprobacion de las mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE

Articulo 11°.- Es obligacion de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccion y aspecto de las
obras, aiin cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse
de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga el Arquitecto dentro de los limites de posibilidades que los
presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

El Contratista, de acuerdo con la Direccion Facultativa, entregara en el acto de la recepcion provisional, los planos de
todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado.

El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente tienen que expedir las
Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas
instalaciones.

Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, alumbrado, multas, etc. Que
ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminacion.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTO S DEL PROYECTO.

Articulo 12°.- Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones
de los planos o croquis, las ordenes e instrucciones correspondientes se comunicaran precisamente por escrito al
Constructor estando éste obligado a se vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado,
que figurara al pie de todas las 6rdenes, avisos o instrucciones que reciba del Director de Obra.

Cualquier reclamacion que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habra
de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres dias, a quien la hubiera dictado, el cual dara al Constructor, el
correspondiente recibo, si este lo solicitase.

Articulo 13°.- El Constructor podra requerir del Director de Obra, segun sus respectivos cometidos, las instrucciones o
aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y ejecucion de los proyectado.
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RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATI VA

Articulo 14°.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las 6rdenes o instrucciones dimanadas de la
Direccion Facultativa, solo podra presentarlas, a través Director de Obra, ante la Propiedad, si son de orden econémico
y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de
orden técnico del Director de Obra, no se admitira reclamaciéon alguna, pudiendo el Contratista salvar su
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicion razonada dirigida al Director de Obra, el cual podra limitar
su contestacion al acuse de recibo, que en todo caso seréa obligatoria para este tipo de reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL DI RECTOR DE OBRA.

Articulo 15°.- El Constructor no podra recusar al Director de Obra o personal encargado por éstos de la vigilancia de las
obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procedera de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente,
pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DE PERSONAL

Articulo 16°.- El Director de Obra, en los supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o
negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podra requerir al Contratista para que
aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbacion.

El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujecion en su
caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y si perjuicio de sus obligaciones como Contratista
general de la obra.

EPIGRAFE 3° PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS Y ALOS MATERIALES.

CAMINOS Y ACCESOS

Articulo 18°.- El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta.

El Director de Obra podra exigir su modificacion o mejora.

Asi mismo el Constructor se obligara a la colocacion en un lugar visible, a la entrada de la obra, de un cartel exento de
panel metalico sobre estructura auxiliar donde se reflejaran los datos de la obra en relacion al titulo de la misma, entidad

promotora y nombres de los técnicos competentes, cuyo disefio debera ser aprobado previamente a colocacion por la
Direccion Facultativa.

REPLANTEO

Articulo 19°.- El Constructor iniciara las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sefialando las referencias
principales que mantendra como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se consideraran a cargo del
Contratista e incluidos en su oferta.

El Constructor sometera el replanteo a la aprobacion del Director de obra y una vez este haya dado su conformidad
preparard un acta acompafiada de un plano que debera ser aprobada por el Director de Obra, siendo responsabilidad
del Constructor la omisiéon de este tramite.

COMIENZO DE LA OBRA, RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 20°.- El Constructor dara comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares,
desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquél sefialados queden
ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo exigido
en el Contrato.

Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta al Director de Obra del comienzo de los trabajos al
menos con tres dias de antelacion.
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ORDEN DE LOS TRABAJOS

Articulo 21°.- En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo en aquellos casos
en los que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacion la Direccion Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS

Articulo 22°.- De acuerdo con lo que requiera la Direccion Facultativa, el Contratista General debera dar todas las
facilidades razonables para la realizacién de los trabajos que le sean encomendados a todos los demas Contratistas
gue intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones econémicas a que haya lugar entre Contratistas
por utilizaciéon de medios auxiliares 0 suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva la Direccién Facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR

Articulo 23°.- Cuando sea preciso por motivos imprevistos o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se
interrumpiran los trabajos, continuandose segun las instrucciones dadas por el Director de Obra en tanto se formula o se
tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor esta obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Direccion de las obras disponga para
apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de caracter urgente.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR

Articulo 24°.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar
las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgara una
prérroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el
Constructor expondra, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la ejecucién o la marcha de los
trabajos y el retraso que por ello se originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la prérroga que por
dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA

Articulo 25°.- El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados, alegando como
causa la carencia de planos u érdenes de la Direccién Facultativa, a excepcion del caso en que habiéndolo solicitado
por escrito no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 26°.- Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al Proyecto, a las modificaciones del mismo que
previamente hayan sido aprobadas y las 6rdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entregue el
Arquitecto al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el articulo
11°.

OBRAS OCULTAS

Articulo 27°.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacion del edificio, se
levantaran los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderan por
triplicado, siendo entregados: uno al Director de Obra; otro a la Propiedad; y el tercero al Contratista, firmados todos
ellos por los tres. Dichos planos, que deberan ir suficientemente acotados, se consideraran documentos indispensables
e irrecusables para efectuar mediciones.
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TRABAJOS DEFECTUOSOS

Articulo 28°.- El Constructor de emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las “Condiciones
Generales y Particulares de indole Técnica” del Pliego de Condiciones y realizard todos y cada uno de los trabajos
contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Para ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva de edificio es responsable de la ejecucion de los trabajos que
ha contratado y de las faltas y defectos que en estos puedan existir por su mala gestion o por la deficiente calidad de los
materiales empleados o los aparatos colocados, sin que exima de la responsabilidad el control que compete al Director
de Obra, ni tampoco el hecho de que los trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que
siempre seran extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Obra advierta vicios o defectos en los
trabajos citados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no rednen las condiciones preceptuadas, ya
sea en el curso de la ejecucion de los trabajos, o finalizados estos, y para verificarse la recepcién definitiva de la obra,
podra disponer que las partes defectuosas demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a
expensas de la contrata. Si esta no estimase justa la decision y se negase a la demoliciéon y reconstruccién o ambas, se
planteara la cuestion ante la Propiedad, quien resolvera.

VICIOS OCULTOS

Articulo 29.- Si el Director de Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construccién en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepcion definitiva, los
ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos.

Los gastos que se observen seran de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente.

DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS, SU PROCEDENCIA

Articulo 30°.- El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que
le parezcan conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptie una
procedencia determinada.

Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor debera presentar al Director de Obra una lista
completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se indique todas las indicaciones sobre marcas,
calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS

Articulo 31°.- A peticion del Director de Obra, el Constructor le presentara las muestras de los materiales siempre con la
antelacion prevista en el Calendario de la Obra.

MATERIALES NO UTILIZABLES

Articulo 32°.- El Constructor, a su costa, transportara y colocara, agrupandolos ordenadamente y en el lugar adecuado,
los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc. Que no sean utilizables en la obra.

Se retirardn de esta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el Pliego de Condiciones
Particulares en la vigente obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de ella cuando asi los ordene el Director de Obra.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS

Articulo 33°.- Todos los gastos originados por la pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la
ejecucion de las obras, seran de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podran comenzarse de
nuevo a cargo del mismo.
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LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Articulo 34°.- Es obligacion del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de
materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como adoptar las
medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca un buen aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES

Articulo 35.- En la ejecucion de trabajos que entran en la construccion de las obras y para los cuales no existan
prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante documentacion del Proyecto, el Constructor
se atendra, en primer término, a las instrucciones que dicte la Direccion Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a
las reglas y practicas en buena construccion.

EPIGRAFE 4°. DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS. DE LAS R ECEPCIONES
PROVISIONALES

Articulo 36°.- Treinta dias antes de dar fin a las obras, comunicara el Director de Obra a la Propiedad la proximidad de
su terminacién a fin de convenir la fecha para el acto de Recepcién Provisional.

Esta se realizara con la intervencién de un Técnico designado por la Propiedad, del Constructor y del Director de Obra.
Se convocara también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la direccién con funcion propia
en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicando un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un acta con tantos ejemplares como intervinientes y
firmados por todos ellos.

Desde esta fecha empezard a correr el plazo de garantia, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas.
Seguidamente, los Técnicos de la Direccion Facultativa extenderan el correspondiente Certificado Final de Obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza.
Al realizarse la Recepcién Provisional de las obras, debera presentar el Contratista las pertinentes autorizaciones de los

Organismos Oficiales de la Provincia, para el uso y puesta en servicio de las instalaciones que asi lo requiera. No se
efectuara esa Recepcion Provisional, ni como es légico la Definitiva, si no se cumple este requisito.

DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA

Articulo 37°.- El Director de Obra facilitara a la Propiedad la documentacion final de las obras, con las especificaciones y
contenido dispuesto por la legislacion vigente.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA

Articulo 38°.- Recibidas provisionalmente las obras, se procedera inmediatamente por el Director de Obra a su medicion
definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante.

Se extendera la oportuna certificacion por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servira para el abono
por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza.

PLAZO DE GARANTIA

Articulo 39°.- El plazo de garantia sera de dos (2) afios, y durante este periodo el Contratista corregira los defectos
observados, eliminara las obras rechazadas y reparara las averias que por esta causa se produjeran, todo ello por su
cuenta y sin derecho a indemnizacion alguna, ejecutandose en caso de resistencia dichas obras por la Propiedad con
cargo a la fianza.

El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamacion de tercera persona, derivada del incumplimiento de sus
obligaciones econémicas o disposiciones legales relacionadas con la obra. Una vez aprobada la Recepcion y
Liquidacion Definitiva de las obras, la Administracion tomara acuerdo respecto a la fianza depositada por el Contratista.

Tras la Recepcién Definitiva de la obra, el Contratista quedara relevado de toda responsabilidad salvo en lo referente a
los vicios ocultos de la construccion.
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CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE

Articulo 40°.- Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones provisionales
y definitiva, correran a cargo del Contratista.

Por lo tanto, el Contratista durante el plazo de garantia serd el conservador del edificio, donde tendra el personal
suficiente para atender todas las averias y reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese
ocupado o utilizado por la propiedad, antes de la Recepcion Definitiva.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Articulo 41°.- La recepcion definitiva se verificard después de transcurrido el plazo de garantia en igual forma y con las
mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesara la obligacion del Constructor de reparar a su
cargo aquellos desperfectos inherentes a la norma de conservacion de los edificios y quedaran solo subsistentes todas
las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construccion.

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA

Articulo 42°.- Si al proceder al reconocimiento para la recepcién definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las
condiciones debidas, se aplazara dicha recepcion definitiva y el Director de Obra marcara al Constructor los plazos y
formas en que deberan realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podra resolverse el
contrato con pérdida de la fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDI DA
Articulo 43°.- En el caso de resolucion del contrato, el Contratista vendra obligado a retirar, en el plazo que fije el Pliego
de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que

tuviese concertados y dejar la obra en condiciones de ser reanudadas por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran provisionalmente con los tramites establecidos en el articulo
36.

Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuara una sola recepcién
definitiva.
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CAPITULO II CONDICIONES TECNICAS
1.- CALEFACCION. RED DE DISTRIBUCION. TUBERIAS

DESCRIPCION
Instalaciones de calefaccion por agua caliente, con temperatura de agua no superior a 90°C, desde la caldera
hasta los radiadores.

COMPONENTES
- Canalizacion de cobre, polibutileno o, tuberias multicapa.
- Tubos y piezas especiales de acero
- Vaso de expansion abierto o cerrado
- Valvula de seguridad
- Grifo macho
- Equipo de regulacién externo
- Equipo de regulacién ambiental.

CONDICIONES PREVIAS

- Localizacion geografica y orientacion solar.

- Conjunto de planos que definan el edificio.

- Memoria descriptiva y planos de detalles constructivos que definan el tipo de fachadas, acristalamientos, cubierta
y suelo de la primera planta a calefactar.

- Localizacion de la instalacion de agua fria y de electricidad, asi como de la situacion donde se ubicara la caldera.

EJECUCION

A) CANALIZACION DE ACERO CALORIFUGADA:

- La canalizacion se realizara con tubo de acero negro fijado al techo o paramento a distancia no superior a 2 m.,
mediante abrazaderas, collares o grapas de acero galvanizado, interponiendo anillos elasticos de goma o fieltro.

- Los tubos llevaran imprimacién de pintura de minio y estopa o similar para facilitar la estanqueidad en las uniones.
Ir&n cubiertas por coquilla aislante cubriendo el tubo y piezas especiales.

- Habréa una separacion entre tubos calorifugados y el paramento no inferior a 20 cm.

B) CANALIZACIONES DE ACERO SIN CALORIFUGAR:

- El tubo de acero ird empotrado en el paramento o bajo solado previa proteccion con pintura antioxidante de base
asfaltica y forrado con cartén ondulado.

- Misma separacion que en el apartado anterior.

C) VASO DE EXPANSION:

- Vaso de expansion de chapa de acero laminado o metalico protegido contra la corrosion y con sus elementos
inalterables al agua caliente, debiendo absorber a partir de la presion estatica de la instalacion en m.c.a. definida en las
especificaciones del proyecto, el aumento de volumen en litros de agua sin sobrepasar la presion maxima de servicio de la
instalacion en m.c.a. Calorifugado con resistencia minima a rotura de 5.000 kg/cm?, con virolas y fondos elipsoidales o
toriesféricos, incluyendo manguito de conexion con circuito de caldera para vertido exterior.

- En caso de vaso de expansién cerrado, estara preparado para una presién hidraulica superior a 1,5 veces la de
régimen y 300 kPa. como minimo. Llevara valvula de seguridad tarada conteniendo o no colchdn de aire para asegurar la
presion, en cuyo caso dispondra de membrana elastica para evitar el contacto directo con el agua y aire.

- Se colocara sobre soportes de fijacion previamente anclados al suelo o paramento, roscado a la canalizacion de
acero, previa preparacion de los tubos con minio y estopa.

- Si la canalizacién es de cobre se dispondra una pieza especial de latén roscada al vaso, a la que se unira el tubo
mediante soldadura fuerte por capilaridad.

D) VALVULA DE SEGURIDAD:
- Roscada a la canalizacién de acero previa preparacion del tubo o embridada. Preparada con elemento de
estanqueidad inalterable al agua caliente, de material resistente a la corrosion y tarada a presion determinada.

E) GRIFO MACHO:

- De material resistente a la corrosion y al agua caliente, provisto de macho para su accionamiento y estanco a una
presion de 15 atmosferas.

- Podra ir roscado o embridado a la canalizacion, y vendra definido por su didmetro nominal en mm., segun
proyecto.

1. Pliego de condiciones Péagina 13



S PROYECTO DE SUSTITUCION DE EQUIPO AUTONOMO
A t. |l GENERADOR DE CALOR Y OBRAS AUXILIARES EN
. FACULTAD DE CIENCIAS-ECONOMICAS — CAMPUS DE

UNIVERSIDAD AUTONOMA CANTOBLANCO
B Ok VADRID I

DE MADRID

Il. PLIEGO DE CONDICIONES

F) EQUIPO DE REGULACION EXTERNO:

- La sonda exterior ira dispuesta en la fachada principal del edificio o en la pared mas fria conexionada a la caja
reguladora, proporcionando una sefial eléctrica variable en funcién de la temperatura exterior. Ira recogida en caja de
proteccion.

- La sonda de impulsién ird conexionada a la caja reguladora y le proporcionara por inmersiéon o contacto, sefial
eléctrica variable en funcién de la temperatura del agua.

- La valvula motorizada de tres vias, ir4 roscada a las canalizaciones de acero previa preparacion de los tubos o
embridada con elemento de estanqueidad inalterable al agua caliente.

- Sera estanca a una presion de 15 atmésferas y vendra definida por su diametro nominal en mm., segln proyecto.
- La caja reguladora estara instalada donde esté emplazado el equipo productor, a una altura no menor de 1,20 m.,
e ird conectada a la red eléctrica, regulando en funcién del programa interno establecido las sondas y valvula motorizada
de tres vias.

G) EQUIPO DE REGULACION AMBIENTAL:

- La sonda ambiente se fijara al paramento del local, a una distancia menor de 1,20 m. del suelo. El regulador ira
dentro de una caja independiente y fijada al paramento del local donde esté la valvula del equipo.

- Valvula motorizada de tres vias y conexiones eléctricas, igual que en el caso anterior.

NORMATIVA

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE, y
modificaciones posteriores.
- Reglamento de aparatos a presion. R.D. 1244/79 del 4/4/79.
- NTE-IC. Climatizacion.
- Normas UNE:

* UNE 60305: Canalizaciones de acero para combustibles gaseosos, zonas de seguridad y coeficientes de
calculo seguin el emplazamiento.

* UNE 60309: Canalizaciones para combustibles gaseosos, espesores minimos para tuberias de acero.

CONTROL

- Comprobacién en la recepcion de obra, de los equipos y materiales del cumplimiento de condiciones funcionales y
de calidad fijadas en NTE.

- Presentacion de 1 certificado de Origen Industrial de Equipos y Materiales.

- Manipulacién y almacenamiento segun prescripcion del fabricante.

- Recopilacion de copia de solicitud y aceptacion del suministro del material por el Contratista y el Proveedor con
albaran de recepcion.

- Controles de ejecucion, rechazando la instalacion en caso de:

- Tramos de mas de dos metros sin fijacion y diametros distintos a la especificacion técnica.

- Tramos rectos de mas de treinta metros sin lira 0 compensador de dilatacion.

- Fijaciones en contacto con los tubos.

- Ausencia de pintura o forrado de tubos empotrados sin calorifugar, ausencia de manguitos pasatubos,
holguras inferiores a 10 mm. en el pasatubos, carencia de masilla, espesores de coquilla inferiores a lo especificado en
documentacion técnica.

- Realizacion de pruebas de estanqueidad en cada instalacion y de eficiencia térmica y de funcionamiento en la
Ultima planta, planta intermedia y en la planta baja del edificio, con variacion admitida de mas menos dos grados
centigrados (2°C).

SEGURIDAD

Se cumpliran todas las disposiciones generales que sean de aplicacion de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene
en el Trabajo.

MEDICION

De mediran y valoraran por metro lineal en canalizaciones de igual diametro, incluso suministro, fijacion, colocacion de
coquillay p.p. de piezas especiales.

MANTENIMIENTO

- La propiedad conservara en su poder los planos de la instalacion, doble juego de manuales de funcionamiento,
asi como catalogos de piezas de recambio de los aparatos méas importantes de la instalacion, con los documentos de
garantia facilitados por el fabricante.
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- Se revisara cada dos afios la instalacion, reparando elementos deteriorados. Asi mismo se revisara y limpiara la
bomba aceleradora, comprobandose su estanqueidad al final de cada temporada de uso.

- La bomba aceleradora se pondra en marcha previo encendido de la caldera y se parara después de apagada.

- La instalacion se mantendra llena de agua, incluso en periodos de no funcionamiento, para evitar la oxidacion de
la instalacién por la entrada de aire.

- En caso de heladas en instalaciones con vaso de expansion abierto, especialmente en periodos de no
funcionamiento de la instalacion, se procedera a dejar en marcha lenta la caldera, sin apagar totalmente, siendo el
encendido de forma lenta para procurar el deshielo paulatino.

2.- RED DE DISTRIBUCION. BOMBAS DE RECIRCULACION
DESCRIPCION

Bomba de recirculacién de agua caliente sanitaria con caudal apropiado para caida maxima de temperatura de
3°C desde el deposito de acumulacién hasta el usuario mas lejano.

Presién admisible en griferias de 400 kPa., con las siguientes caracteristicas:

- Presion inferior a 120 kPa. 6 50 kPa. para bombas de caudal variable.

- Elementos impulsores de acero inoxidable o bronce.

- Membrana separadora entre agua y gas de presurizacion.
NORMATIVA

- NTE-IC. Climatizacion.

- Reglamento de Instalaciones de Calefaccion, Climatizaciéon y ACS. R.D. 1618/80 del 4/7/80. BOE 6/8/80.

- IT.IC con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Instalaciones de Calefaccién, Climatizacion y
A.C.S. con el fin de racionar el consumo.

CONTROL

- Suministro en unidades segun potencia sin defectos superficiales de fabricacion o transporte.

- Recopilacion de copia de solicitud y aceptacion del suministro del material por el Contratista y el Proveedor, con
albaran de recepcion, certificacion de fabricacion y pruebas de lotes suministrados.

- Certificado de Ministerio de Industria.

- Ficha acreditativa de las bombas, indicando designacion comercial, modelo y tipo, potencia, didmetro, caudal,
altura manomeétrica y n° de revoluciones por minuto del motor.

MEDICION

Se medira y valorara la Ud. de bomba de recirculacion.
3.- UNIDAD TERMICA DE CUBIERTA.
DESCRIPCION

La Unidad Térmica de Cubierta es un equipo autbnomo de generacion de calor a gas para ubicacién en exteriores
con calderas de condensacion y conforme a la norma UNE 60601:2013.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

La Unidad Térmica en Cubierta que se pretende instalar es un equipo auténomo de generacion de calor (segun UNE
60.601), siendo una solucién compacta de produccion calorifica.

Su estudiado disefio ha permitido obtener un médulo ligero y compacto que permite una instalacion rapida y sencilla, asi
como una realizacion de las labores de mantenimiento desde el exterior de una forma facil y segura. Para la
construccion de la Unidad Térmica de Cubierta se han empleado materiales de alta calidad que permiten la instalacion
de ésta en la intemperie (zonas exteriores tales como cubiertas, azoteas, etc.).

Se suministra con los equipos totalmente montados, preparada para ser conectada a la instalacion de distribucién de
calefaccion y ponerse en funcionamiento.

En nuestro caso el suministro ha de ser realizado por partes para poder transportarlo al punto de montaje a través de la
cubierta.

De forma resumida, la UTC prevista esta formado por los siguientes equipos:
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CALDERAS

- Cinco calderas de 90,9 / 99 kW de potencia térmica Util (temperatura de calefaccién 80/60 y 50/30 °C,
respectivamente). Se trata de una caldera mural de condensacién, con intercambiador de calor de acero
inoxidable Inox-Radial con sistema de autolimpieza y alta resistencia a la corrosién gracias al acero inoxidable
de primera calidad 1.4571. Rendimiento estacional de hasta el 109%.

- Cinco regulaciones electronicas: Regulacion electrénica del circuito de caldera, para temperatura de caldera
constante.

- Una regulacion electrénica: Conexiéon en cascada regulada en funcion de la temperatura exterior de hasta 8
calderas, hasta dos circuitos con valvula mezcladora y hasta un circuito directo.

- Una pasarela de comunicacion: para el intercambio de datos con sistemas externos de manejo y supervision de
la instalacion segun los estandares de comunicacién Modbus o BACnet.

INSTALACION HIDRAULICA

- Cinco juegos de integracion hidraulica en secuencia con aislamiento térmico, compuesto por: colector comin
para impulsion y retorno; bombas de circulacion de alta eficiencia, con variacidon de velocidad; dos llaves de
corte; con valvula antirretorno; valvulas de llenado y vaciado de la caldera; valvula de seguridad; y valvula del
gas con valvula térmica de cierre de seguridad montada.

- Aguja hidraulica DN 80, hasta 600 kW, caudal maximo de agua de calefaccion de 27 m3/h, con aislamiento
térmico.

- Sistema de seguridad formado por:

Un detector de flujo enclavado con cada quemador de las calderas.

Una sonda de temperatura en cada salida de humos.

Un purgador manual en cada caldera.

Un deposito de expansion cerrado de 15 litros, para el volumen de agua de la UTC.

O O o o o

Una vélvula de seguridad para la instalacion hidraulica completa (1 1/4” x 1 1/4").
0 Un presostato de minima (control de nivel bajo) para la instalacion hidraulica completa.
- Seccionamiento: valvulas de corte para aislar hidraulicamente la UTC de la instalacién.
- Equipamiento diverso:
0 Toma para llenado de 1/2” con filtro, contador de agua y valvula antirretorno.
o Toma para vaciado general (calderas, colectores y aguja hidraulica) de 1/2".
o Salida de condensados y recogida de valvulas de seguridad en PVC ®40.
0 Purgador automatico de aire en la aguja hidraulica.
- Instrumentacién: termoémetros y manémetros segin normativa.

- Las conducciones hidraulicas restantes se realizaran mediante tuberia de acero negro convenientemente
protegida contra la corrosion, aislandose térmicamente mediante coquilla elastomérica.

INSTALACION DE COMBUSTION.

El equipo de combustion de cada caldera esta formado por un quemador con regulacion del aporte calorifico modulante:

- Quemador cilindrico tipo MatriX, preparado para gas natural, para una presion de suministro de gas natural de
20 mbar.

- Valvula de corte manual de 1 1/4” situada en el exterior del médulo, bloqueable y precintable.
- Linea de alimentacion de combustible hasta quemadores.

INSTALACION ELECTRICA

La instalacion eléctrica comprende un armario general de PVC estanco, ubicado en el interior de la Unidad Térmica de
Cubierta, con los mecanismos de proteccion (diferencial y magnetotérmico), corte y mando de los equipos eléctricos del
madulo, y los siguientes equipos:

- Interruptor de corte situado en el exterior.
- Una luminaria fluorescente estanca 1x18W.
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- Una luminaria de emergencia estanca 60Lm.
- Interruptor de luz situado en el interior del médulo.
- Equipo para la deteccion de fugas de gas, con dos detectores situados en el techo.

Siendo la tensién de alimentacion 1F+N+T, 230V, 50Hz, max. 16A.

El cableado esta formado por una terna libre de halégenos (fase, neutro y tierra), en tubo flexible y canalizado con tapa,
realizandose los pasos del mismo mediante racores de PVC y tuerca.

CHIMENEAS
El sistema de salida de humos esta compuesto por chimeneas modulares en acero inoxidable, pared interior AlSI 316L,
pared exterior AISI 304, aislada con lana de roca, con junta de estanqueidad, especialmente disefiada para aplicaciones

de condensacion, disponiendo de marcado CE.

La chimenea modular estd compuesta por un adaptador especial para las calderas, un cubreaguas, un tramo recto de
940 mm y una salida libre, y sus correspondientes abrazaderas de unién, con diametro interior de 100 mm y exterior de
160 mm.

El tramo recto y la salida libre, asi como sus abrazaderas de unién, se entregan desmontados para su transporte, y su
instalacion es por cuenta del instalador.

VENTILACION

Para la entrada de aire comburente y asegurar la ventilacion de la Unidad Térmica de Cubierta, existira la siguiente
ventilacion:

- Inferior: cerramiento abierto por su parte inferior para la entrada permanente de aire.

- Superior: rejilla situada en un lateral del armario, en su parte superior, para la extraccién de aire.
CERRAMIENTO
La Unidad Térmica de Cubierta esta proyectado de forma que sea auto portante:

- Fabricado en chapa de acero de 1,5 mm de espesor plegada, soldada y con tratamiento anticorrosion.

- Cuenta con puertas abatibles, fabricadas de igual manera en chapa de acero de 1,5 mm de espesor y con un
cierre de cuadradillo.

- Posee cancamos en su parte superior para su elevacion.
- Descansa sobre apoyos elasticos para no transmitir vibraciones al inmueble

DATOS TECNICOS

DIMENSIONES GLOBALES (aproximadas)

- Sin chimenea: Largo x ancho x altura 4.204 x 700 x 2.000 mm
- Con chimenea: Largo x ancho x altura 4.204 x 700 x 3.000 mm

PESO (aproximado)

- Envacio: 1.810 kg
- En funcionamiento: 2.120 kg
CONTROL

- Comprobaciéon a la recepcion en obra de que los equipos y materiales cumplen las condiciones
funcionales y de calidad.

- Certificado de Origen Industrial.

- Controles de ejecucién: Revision de la instalacion de la caldera y quemador en cada tipo de caldera,
revision de la instalacion de calderas caldera con quemador incluido, comprobacion de dimensiones, planeidad medida con
regla de dos metros y horizontabilidad por cada bancada y cenicero.
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- Pruebas de servicio de estanqueidad del equipo de caldera de potencia calorifica mayor de 30.000
kcal/h., seguridad de llama en equipos de caldera para combustible liquido y gas y analisis de humos producidos por el
equipo de caldera de potencia calorifica mayor de 30.000 kcal/h.

SEGURIDAD

- Los taladradores eléctricos tendran doble proteccion o puesta a tierra, segiin NTE-IEP: Instalaciones de
electricidad. Puesta a tierra.

- Los soldadores iran provistos de gafas, guantes y calzado idéneo.

- Cumplimiento de las disposiciones que sean de aplicacion de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.

MANTENIMIENTO

- Las modificaciones de instalacion o condiciones de uso se realizaran previo estudio de un Técnico
Competente.

- La propiedad conservara en su poder la documentacién técnica relativa al equipo de calderas, doble
juego de manuales de funcionamiento, asi como catédlogos de las piezas de recambio de todos los aparatos con los
documentos de garantia facilitados por el fabricante.

- Comprobacién diaria antes de la puesta en marcha del equipo del nivel de agua de la instalacion,
procediendo a su llenado si es insuficiente. Limpieza y revision del quemador asi como del conducto de humos y gases
mensualmente.

- Limpieza del equipo de caldera y comprobacion de la no existencia de corrosion, fisuras, etc, y que los
accesorios de control, medicién y dispositivos de seguridad presenten buen funcionamiento, al final de la temporada de
uso.

- La instalacion se mantendra llena de agua incluso en los periodos de no funcionamiento para evitar
oxidaciones por al entrada de aire.
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4.- TUBO Y ACCESORIOS DE COBRE.

DESCRIPCION

Tubo de Cobre estirado en frio sin soldadura, para instalaciones de fontaneria y calefaccién segun especificacion UNE EN
1.057:96 espesores 0.7, 1, 1,2, 1,5, 2 y 2,5 para presion maximas de trabajo de 15 bar y diametros exteriores de 6, 8, 10,
12, 15, 18, 22, 28, 35, 42, 54, 64, 76, 89 y 108 mm. para su empleo con manguitos soldados por capilaridad.

Accesorios de unién de Cobre fabricados por deformacion en frio a partir del tubo, segin UNE EN 1254:1999 Accesorios.

- Serie para soldar por capilaridad fabricada a partir de tubo.

- Serie roscada de diametros 6 a 54 mm. ambos inclusive.

- Serie para soldar por capilaridad estampada y mecanizada, de diametros 6 a 108, ambos
inclusive.

NORMATIVA

PPTG para tuberias de abastecimiento de agua. Orden del MOPU del 20/7/74; BOE 2 y 3/10/74.

Normas Basicas para instalaciones interiores de suministro de agua. Orden del Ministerio de Industria del 9/12/85;
BOE 13/1/76. Correccién de errores BOE 12/2/76. Complemento al apdo. 1.5 del titulo | de las Normas Basicas para
instalaciones interiores de suministro de agua, en relacion con el dimensionamiento de las instalaciones interiores de tubos
de Cobre. Resolucién de la Direccién General de la Energia del 7/3/80.

Normas UNE EN 1057:96 Medidas, tolerancias y caracteristicas mecanicas del tubo de Cobre.

CONTROL

Suministro en rollos hasta diametro exterior de 22 mm. y longitud 45 m recocido, o tiras de longitud 4 a 6 m sin recocer, sin
defectos superficiales de fabricacion o de transporte.

Recopilacion de copia de solicitud y aceptacion del suministro del material por el Contratista y el Proveedor,
respectivamente, con albaran de recepcion. Certificado de Fabricacion y Pruebas de los lotes suministrados.

Certificado de Calidad AENOR.

Identificacion de los tubos con grabado longitudinal de la designacién comercial, material, diametro, espesor, estado,
norma y afio de fabricacion.

Examen visual del aspecto general, sin que se aprecien defectos de fabricacion o de transporte.

Ensayos de pruebas segin las normas UNE citadas anteriormente; ensayo por cada lote suministrado o lotes mayores de
1000 m. realizando las pruebas anteriores sobre muestras de 1 m por lote, aumentando el tamafio en una unidad por cada
1000 m. y no realizando toma de muestra para pedidos inferiores a 1000 m.

El coste de dichos ensayos y pruebas de recepcién sera por cuenta del Fabricante.

MEDICION

La medicion se realizara por longitud de tuberia de igual diametro sin descontar los elementos intermedios,
incluyendo la parte proporcional de accesorios.
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5.- TUBO Y ACCESORIOS DE POLIETILENO RETICULADO

DESCRIPCION

Tubo de PE reticulado fabricado por extrusion, para instalaciones de agua a presion fria y caliente segun especificacion
UNE 53.381 apto para uso alimentario y con certificado AENOR de calidad; espesores 1,8, 2,2, 2,8, 3,5,4,4,4,5,6,9y 8,7
y diametros exteriores de 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50 y 63 mm., para unién mecanica o por soldadura térmica.

Accesorios de union de PE reticulado inyectados o fabricados a partir del tubo y metalicos, segun figuras normalizadas del
fabricante:

Serie para roscar de diametros 12 a 63 mm ambos inclusive, aptos para toda clase de tubos.

Serie mixta para soldar y roscados segun UNE 19.491 de caracteristicas similares a la serie anterior.
Serie fabricada a partir del tubo de diametros 12 a 63 mm ambos inclusive.

NORMATIVA

PPTG para tuberias de abastecimiento de agua. Orden del MOPU del 20/7/74; BOE 2 y 3/10/74.

Normas Baésicas para instalaciones interiores de suministro de agua. Orden del Ministerio de Industria del 9/12/75; BOE
13/1/76. Correccion de errores BOE 12/2/76.

Normas UNE: UNE 53381: Caracteristicas y métodos de ensayo de tubos de PE reticulado.
CONTROL

Suministro en rollos de 50 a 100 m y tubos de 6 a 12 m de longitud, segin didmetros, enteros, sin defectos superficiales de
fabricacion o de transporte.

La manipulacion se realizara sin movimientos bruscos y sin arrastre del material por el terreno y eslingas de material
blando.

El almacenamiento sera escalonado segun diametros en superficie horizontal, en interiores o protegido contra la luz solar,
alternando extremos, con una altura maxima de apilamiento de 2 m.

Recopilacion de copia de solicitud y aceptacion del suministro del material por el Contratista y el Proveedor,
respectivamente, con albaran de recepcion. Certificado de Fabricacion y Pruebas de los lotes suministrados.

Certificado de Calidad AENOR.

Identificacion de los tubos, de color segun fabricante, con grabado longitudinal de la designacion comercial, material,
diametro, espesor, presion de trabajo (MPa), norma y afio de fabricacion.

Examen visual del aspecto general, sin que se aprecien defectos de fabricacion o de transporte.

Ensayos de pruebas segun las normas UNE citadas anteriormente; ensayo por cada lote suministrado o lotes de 200 tubos
de abastecimiento y 500 tubos en saneamiento, realizando las pruebas anteriores sobre muestras de 1 tubo por lote,
rechazandolas cuando no las satisfagan y repitiendo el ensayo sobre dos muestras mas del lote.

El coste de dichos ensayos y pruebas de recepcion sera por cuenta del Contratista.

MEDICION

La medicion se realizard por longitud de tuberia de igual diametro, sin descontar los elementos intermedios,
incluyendo la parte proporcional de accesorios.

Il. Pliego de condiciones Pagina 20



S PROYECTO DE SUSTITUCION DE EQUIPO AUTONOMO
A t. |l GENERADOR DE CALOR Y OBRAS AUXILIARES EN
. FACULTAD DE CIENCIAS-ECONOMICAS — CAMPUS DE

UNIVERSIDAD AUTONOMA CANTOBLANCO

Il. PLIEGO DE CONDICIONES

6.- TUBO Y ACCESORIOS DE POLIBUTILENO

DESCRIPCION

Tubo de PB fabricado por extrusion, para instalaciones de agua a presion fria y caliente segun especificacion UNE 53.415,
apto para uso alimentario y con certificado AENOR de calidad; espesores 1, 8, 2,2, 2,8, 3,5, 4,5 y 6,9 diametros exteriores
de 15, 16, 20, 22, 25, 28, 32, 40, 50, 63 y 75 mm, para unién mecanica.

Accesorios de unién de PB inyectados y metalicos, segun figuras normalizadas del fabricante.

NORMATIVA

PPTG para tuberias de abastecimiento de agua. Orden del MOPU del 20/7/74; BOE 2 y 3/10/74.

Normas Baésicas para instalaciones interiores de suministro de agua. Orden del Ministerio de Industria del 9/12/75; BOE
13/1/76. Correccion de errores BOE 12/2/76.

Normas UNE: UNE 53415, caracteristicas y métodos de ensayo de tubos de PB.
CONTROL

Suministro en rollos de 50 a 100 m y tubos de 3 a 6 m de longitud, segun didmetros, enteros, sin defectos superficiales de
fabricacion o de transporte.

La manipulacion se realizara sin movimientos bruscos y sin arrastre del material por el terreno y eslingas de material
blando.

El almacenamiento serd escalonado segin diametros en superficie horizontal, en interiores o protegido contra la luz solar,
alternando extremos, con una altura maxima de apilamiento de 2 m.

Recopilacion de copia de solicitud y aceptacion del suministro del material por el Contratista y el Proveedor,
respectivamente, con albaran de recepcion. Certificado de Fabricacion y Pruebas de los lotes suministrados.

Certificado de Calidad AENOR.

Identificacion de los tubos, de color segin fabricante, con grabado longitudinal de la designacion comercial, material,
diametro, espesor, presion de trabajo (MPa), norma y afio de fabricacion.

Examen visual del aspecto general, sin que se aprecien defectos de fabricacion o de transporte.

Ensayos de pruebas segun las normas UNE citadas anteriormente; ensayo por cada lote suministrado o lotes de 200
tubos, realizando las pruebas anteriores sobre muestras de 2 tubos por lote, rechazandolas cuando no las satisfagan y
repitiendo el ensayo sobre dos muestras mas del lote.

El coste de dichos ensayos y pruebas de recepcion sera por cuenta del Contratista.

MEDICION

La medicion se realizara por longitud de tuberia de igual diametro sin descontar los elementos intermedios,
incluyendo la parte proporcional de accesorios.
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7.- TUBO Y ACCESORIOS DE POLIPROPILENO

DESCRIPCION

Tubo de PP fabricado por extrusion, para instalaciones de agua a presion fria y caliente segun especificacion UNE 53.380,
apto para uso alimentario y con certificado AENOR de calidad, diametros exteriores de 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 y
110 mm, para unién roscada o soldada.

Accesorios de unién de PP inyectados o fabricados a partir del tubo y metalicos, segun figuras normalizadas del fabricante:
Serie para roscar de diametros 16 a 110 mm ambos inclusive, aptos para toda clase de tubos.

Serie para soldar de caracteristicas similares a la serie anterior.

NORMATIVA

PPTG para tuberias de abastecimiento de agua. Orden del MOPU del 20/7/74; BOE 2 y 3/10/74.

Normas Baésicas para instalaciones interiores de suministro de agua. Orden del Ministerio de Industria del 9/12/75; BOE
13/1/76. Correccion de errores BOE 12/2/76.

Normas UNE: UNE 53.380, caracteristicas y métodos de ensayo de tubos de PP.
CONTROL

Suministro en rollos de 50 a 100 m y tubos de 6 a 12 m de longitud, segun didmetros, enteros, sin defectos superficiales de
fabricacion o de transporte.

Manipulacién sin movimientos bruscos y sin arrastre del material por el terreno y eslingas de material blando.

Almacenamiento escalonado segun diametros en superficie horizontal, en interiores o protegido contra la luz solar,
alternando extremos, con una altura maxima de apilamiento de 2 m.

Recopilacion de copia de solicitud y aceptacion del suministro del material por el Contratista y el Proveedor,
respectivamente, con albaran de recepcion. Certificado de Fabricacion y Pruebas de los lotes suministrados.

Certificado de Calidad AENOR.

Identificacion de los tubos, de color segin fabricante, con grabado longitudinal de la designacion comercial, material,
diametro, espesor, presion de trabajo (MPa), normay afio de fabricacion.

Examen visual del aspecto general, sin que se aprecien defectos de fabricacion o de transporte.

Ensayos de pruebas segln las normas UNE citadas anteriormente; ensayos para cada lote suministrado o lotes de 200
tubos en abastecimiento o 500 tubos en saneamiento, realizando las pruebas anteriores sobre muestras de 1 tubo por lote,
rechazandolas cuando no las satisfagan y repitiendo el ensayo sobre dos muestras mas del lote.

El coste de dichos ensayos y pruebas de recepcion sera por cuenta del Contratista.

MEDICION

La mediciéon se realizara por longitud de tuberia de igual didmetro sin descontar los elementos intermedio,
incluyendo la parte proporcional de accesorios.
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8.- LLAVES Y VALVULERIA.

DESCRIPCION

Valvula de cuerpo metalico definida por su DN y PN. con volante de didmetro exterior superior a cuatro veces el DN de
dicha valvula con maximo de 200 mm. que permita cierre manual perfecto sin aplicacion de elementos especiales ni dafio
de vastago, asiento o disco; estanca interior y exteriormente para soporte de presion hidraulica 1,5 veces la de trabajo con
minimo de 600 kPa. con las siguientes caracteristicas:

Cuerpo de Bronce o Laton, roscadas, para diametro inferior a 50 mm.

Cuerpo de Fundicion y Bronce o Bronce, embridadas, para diametro superior a 50 mm. y presion inferior a 400 kPa.
Cuerpo de Bronce y Acero o Acero, embridadas, para diametro superior a 50 mm. y presién superior a 400 kPa.

Se distinguen los siguientes tipos:

Valvula de bola de cuerpo de Acero al Carbono y bola y eje de Acero Inoxidable, de PN minima 10.

Valvula de compuerta de cuerpo de Acero al Carbono o Acero Inoxidable definida por DN y PN. permitiendo corte total de
paso de agua, cierre elastico, estanca a 16 bar, roscada o embridada.

Valvula de retencion de clapeta, émbolo o disco, de cuerpo de Bronce, Latén, Fundicién o Acero y muelle y platillo de
Acero Inoxidable, definida por DN para PN minima 10, permitiendo paso de agua en un solo sentido, estanca, roscada o
embridada.

Valvula reductora de presion, de cuerpo de Bronce, Laton o Fundicion, muelle de Acero Inoxidable y membrana de Caucho
sintético elastico indeformable, con tomas de mandémetro de comprobacion, definida por DN, PN y forma de conexion.

Valvula (llave) de paso de cuerpo de Bronce o Laton, definida por DN y PN, permitiendo corte y regulacion del flujo de
agua, estanca a presion 1,5 veces la de servicio, roscada o soldada.

NORMATIVA
PPTG para tuberias de abastecimiento de agua. Orden del MOPU del 20/7/74; BOE 2 y 3/10/74.

Normas Baésicas para instalaciones interiores de suministro de agua. Orden del Ministerio de Industria del 9/12/75; BOE
13/1/76. Correccion de errores BOE 12/2/76.

Norma Basica de la Edificacion CA-88 Condiciones Acusticas en los Edificios.
Reglamento e Instrucciones Técnicas IT-IC. Real Decreto 1618/80 del 4/7/80.
CONTROL

Suministro de unidades, segun tipo y caracteristicas, sin defectos superficiales de fabricacion o de transporte. Manipulacion
y almacenamiento segun prescripcion del fabricante.

Recopilacion de copia de solicitud y aceptacion del suministro del material por el Contratista y el Proveedor,
respectivamente, con albaran de recepcion. Certificado de Fabricacion y Pruebas de los lotes suministrados.

Certificado de Calidad AENOR.

Identificacion de las valvulas con grabado exterior del diametro y presién maxima de trabajo, para valvulas sometidas a
presiones superiores a 600 kPa.

Examen visual del aspecto general, sin que se aprecien defectos de fabricacion o de transporte.

Ensayos de pruebas de estanqueidad y comprobacion de caracteristicas técnicas exigibles en cuanto a materiales,
espesores, etc.

El coste de dichos ensayos y pruebas de recepcion sera por cuenta del Contratista.

MEDICION
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- Las llaves se mediran por unidad de iguales caracteristicas.

- Se abonaran por unidad colocada, incluso montaje.

9.- EMISORES DE CALOR: RADIADORES.
DESCRIPCION

Elementos calorificos, formados por elementos superpuestos de bastante altura con relacion a su ancho,
emitiendo la mayor parte del calor por radiacion.

COMPONENTES

- Llave de radiador de doble reglaje de dos (2) vias.

- Llave de radiador de doble reglaje de cuatro (4) vias.
- "T" de retorno.

- Purgador.

- Radiador.

CONDICIONES PREVIAS

- Localizacion geografica y orientacion solar.

- Conjunto de planos donde indique la ubicacién de los distintos tipos de radiadores indicando altura, n® de
columnas y n° de elementos. Igualmente se indicara su potencia calorifica en kcal/h., asi como la localizacién de las
instalaciones de agua fria y electricidad.

EJECUCION

- RADIADOR INSTALADO EN BITUBULAR CON O SIN PURGADOR:

- La llave de doble reglaje de 2 vias ir4 acoplada al radiador y al tubo de acometida de forma que las
uniones queden estancas. Si se instala llave tipo termostatica con bulbo a distancia, éste se dispondra fijado al paramento
a una altura de 1,50 m., proximo al acristalamiento.

- En caso de llevar purgador, éste ira roscado al radiador con unién estanca.

- RADIADOR INSTALADO MONOTUBULAR CON LLAVE DE 2 6 4 VIAS:

- La llave de doble reglaje de 2 vias ira acoplada al radiador y a la derivacidon con uniones estancas.

- Puede instalarse llave termostatica como en el caso anterior. La "T" de retorno podra ir roscada o
soldada a la derivacion y al tubo de retorno (para llave de 4 vias).

- En caso de llevar purgador, éste ira roscado al radiador con unién estanca.

- PURGADOR:

- Purgadores manuales o automaticos, de bronce o laton de espesor minimo de 2 mm. inalterables en
agua caliente.

- Resistiran una presion de vez y media la nominal de trabajo en m.c.a. de la instalacion y estaran
preparados para ser roscados al radiador, viniendo definidos por su diametro nominal.

- RADIADOR:

- Su emision calorifica para un salto térmico de cincuenta grados centigrados (50°C), sera no menor de la
potencia nominal en mil kilocalorias por hora (1.000 kcal/h).

- El llenado de la instalacion se realizara desde la acometida de agua fria, con llave de paso que partira de
la red interior del edificio y que acometera a la propia caldera si vienen preparadas para ello, al colector de retorno o a la
derivacién en lugar cercano a la caldera. En instalaciones con vaso de expansion abierto podra acometer directamente al
vaso.

- Cuando se utiliza equipo de regulacion en las instalaciones se dispondra una canalizacién proxima a la
caldera desde el colector de retorno hasta el distribuidor de ida o desde la derivacidon de retorno hasta el de ida, en cuyo
extremo se situard la valvula motorizada de tres vias del equipo de regulacion.

- Los radiadores podran ser de varios tipos: hierro fundido, acero o aluminio resistentes a la corrosién e
inalterables al agua caliente segin UNE EN 442: seran de espesor minimo de 2,5 mm. para hierro fundido y de 1,2 mm.
para acero.
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- Su colocacién idénea es debajo de las ventanas, donde las pérdidas de calor son mas importantes. Pero
de no ser posible, se colocaran en el paramento opuesto procurando que la conveccion del aire caliente de la habitacion,
no provoque una diferencia de temperatura entre el suelo y techo superior a 5°C.

NORMATIVA

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias

ITE, y modificaciones posteriores.

- Reglamento de aparatos a Presion. R.D. 1244/79 del 4/4/79.

- NTE-ICR "Radiacién".

- UNE EN 442: Ensayos determinacion de Potencia Térmica de emisores de calefaccion.

- Suministro en unidades, segun tipo perfectamente terminados, sin defectos superficiales de fabricacion o

- Copia de solicitud y aceptacién del suministro del material por el Contratista y Proveedor, con albaran de

CONTROL

transporte.
- Certificado de Homologacion del MINER.

recepcion.
- Certificado de pruebas de los lotes y de fabricacion.
- Evitar una fijacion deficiente en suelos o paramentos.
- Evitar uniones defectuosas.

MEDICION

Ud. de elemento de radiacion, incluso suministro, colocacién, fijacion y p.p. de accesorios y valvuleria.
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10.- AISLAMIENTOS

DESCRIPCION

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de edificacion para
conseguir aislamiento térmico, correccién acustica, absorcion de radiaciones o amortiguacion de vibraciones en cubiertas,
terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, camaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso
sustituyendo camaras de aire y tabiqueria interior.

COMPONENTES
- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, segun su uso:
Acustico.
Térmico.
Antivibratorio.
- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado:
Fieltros ligeros:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado.
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con papel alquitranado.
Con velo de fibra de vidrio.
Mantas o fieltros consistentes:
Con papel Kraft.
Con papel Kraft-aluminio.
Con velo de fibra de vidrio.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC
Paneles semirrigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrofugado, sin recubrimiento.
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno.
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio.
Paneles rigidos:
Normal, sin recubrimiento.
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido.
Con una pelicula de PVC blanco pegada con cola ignifuga.
Con un complejo de oxiasfalto y papel.
De alta densidad, pegado con cola ignifuga a una placa de cartén-yeso.
- Aislantes de lana mineral.
Fieltros:
Con papel Kraft.
Con barrera de vapor Kraft/aluminio.
Con lamina de aluminio.
Paneles semirrigidos:
Con lamina de aluminio.
Con velo natural negro.
Panel rigido:
Normal, sin recubrimiento.
Autoportante, revestido con velo mineral.
Revestido con betdn soldable.
- Aislantes de fibras minerales.
Termoacusticos.
Acusticos.
- Aislantes de poliestireno.
Poliestireno expandido:
Normales, tipos | al VI.
Autoextinguibles o ignifugos, con clasificacion M1 ante el fuego.
Poliestireno extruido.
- Aislantes de polietileno.
Laminas normales de polietileno expandido.
Laminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignifugas.
- Aislantes de poliuretano.
Espuma de poliuretano para proyeccion "in situ".
Planchas de espuma de poliuretano.
- Aislantes de vidrio celular.
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- Elementos auxiliares:

Cola bituminosa, compuesta por una emulsién iénica de betin-caucho de gran adherencia, para
la fijacion del panel de corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes térmicos.

Adhesivo sintético a base de dispersion de copolimeros sintéticos, apto para la fijacion del panel
de corcho en suelos y paredes.

Adhesivos adecuados para la fijacion del aislamiento, con garantia del fabricante de que no
contengan sustancias que dafien la composicion o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento de techos y de
cerramientos por el exterior.

Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos,
paramentos interiores y exteriores, y techos.

Malla metalica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento final en aislamiento de
paramentos exteriores con placas de vidrio celular.

Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el terreno.

Lamina geotextil de proteccion colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas.

Anclajes mecéanicos metalicos para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior.

Accesorios metalicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para sujeciéon de
placas en falsos techos.

CONDICIONES PREVIAS

- Ejecucion o colocacion del soporte o base que sostendra al aislante.

- La superficie del soporte debera encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u 6xidos. Debera estar
correctamente saneada y preparada si asi procediera con la adecuada imprimacion que asegure una adherencia 6ptima.

- Los salientes y cuerpos extrafios del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser
rellenados con un material adecuado.

- En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se debera construir todos los tabiques previamente a la
colocacion del aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas.

- En caso de aislamiento por proyeccion, la humedad del soporte no superara a la indicada por el
fabricante como maxima para la correcta adherencia del producto proyectado.

- En rehabilitacién de cubiertas o muros, se deberan retirar previamente los aislamientos dafiados, pues
pueden dificultar o perjudicar la ejecucion del nuevo aislamiento.

EJECUCION

- Se seguiran las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocacion o proyeccion del material.

- Las placas deberan colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, segun el material.

- Cuando se aisle por proyeccion, el material se proyectara en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la
total espumacion de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo deberan prepararse
las superficies adecuadamente para su reanudacién. Durante la proyeccion se procurard un acabado con textura uniforme,
gue no requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitara que la superficie de la espuma pueda acumular
agua, mediante la necesaria pendiente.

- El aislamiento quedara bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos.

- Se debera garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial
cuidado en evitar los puentes térmicos.

- El material colocado se protegera contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar o dafiar.
También se ha de proteger de la lluvia durante y después de la colocacion, evitando una exposicion prolongada a la luz
solar.

- El aislamiento ira protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del tiempo. El
recubrimiento o proteccién del aislamiento se realizara de forma que éste quede firme y lo haga duradero.

NORMATIVA
NBE-CT-79: "Condiciones térmicas en los edificios"
NBE-CA-88: "Condiciones acusticas en los edificios"
UNE: 53028/90, 53029/82, 53037/76, 53126/79, 53127/66, 53181/90, 53182/1/90, 53205/73, 53215/91,
53310/87, 53351/78, 56904/76, 56905/74, 56908/74, 56909/74, 56910/74, 74040/1/84 a 74040/8/84, 74041/80, 85205/78
R.D. 2709/1985 de 27/12/1985, del Ministerio de Industria y Energia.
R.D. 1637/1986 de 13/06/1986, del Ministerio de Industria y Energia.

CONTROL
Durante la ejecucién de los trabajos deberan comprobarse, mediante inspeccién general, los siguientes apartados:

- Estado previo del soporte, el cual debera estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos
salientes.

- Homologacion oficial AENOR en los productos que lo tengan.

- Fijacion del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujecion
uniforme y sin defectos.

- Correcta colocacion de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, segun los casos.

- Ventilacién de la cadmara de aire si la hubiera.
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SEGURIDAD

- Las placas de aislamiento se almacenaran en lugares bien ventilados y lejos de materiales inflamables.

- Toda placa de mas de 1,50 m. de longitud debera ser manejada por dos hombres.

- En aislamiento proyectado se evitara proyectar en contra del viento o sobre alguna persona.

- Durante la proyeccion del aislamiento debera evitarse cualquier otra actividad en el mismo local, y la
presencia en el mismo de personas ajenas a esta tarea.

- En cubiertas sera obligatorio el uso del cinturon de seguridad, sujeto con cuerda a las anillas de
seguridad. Se deberan disponer durante el montaje protecciones en los aleros o bien redes de seguridad. Los trabajadores
expuestos deberan asegurarse con protecciones individuales adecuadas a cada situacién. Se tendra especial cuidado en
el apoyo de la base de las escaleras dispuestas para el acceso a la cubierta, que ademas no deben empalmarse.

- No se trabajara en las inmediaciones de lineas eléctricas de alta tension.

- Deberan suspenderse los trabajos cuando llueva, nieve, o exista un viento superior a los 50 Km/h, en
cuyo caso, ademas, deberan retirarse los materiales y herramientas que pudieran desprenderse.

- Se utilizara ropa adecuada al trabajo y a las condiciones climatolégicas, que protejan al trabajador del
contacto directo con el material.

- Especialmente, el calzado debera carecer de partes metalicas, para lograr un correcto aislamiento
eléctrico.

- Se cumplirdn asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento
relativas a Seguridad e Higiene en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de aplicacion.

MEDICION

En general, se medira y valorara el m2 de superficie ejecutada en verdadera dimension. En casos especiales,
podra realizarse la medicion por unidad de actuacion. Siempre estaran incluidos los elementos auxiliares y remates
necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijacion, cortes, uniones y colocacion.

MANTENIMIENTO

Se deben realizar controles periddicos de conservacion y mantenimiento cada 5 afios, 0 antes si se descubriera
alguna anomalia, comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades,
desprendimientos o dafios. En caso de ser preciso algun trabajo de reforma en la impermeabilizacién, se aprovechara para
comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de actuacion. De ser observado algun defecto, debera ser
reparado por personal especializado, con materiales analogos a los empleados en la construccién original.

Madrid, Junio de 2.017

El Organismo Contratante El Ingeniero Técnico Industrial
Antonio Genicio Teso
Universidad Autonoma de Madrid
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