
 

 

PROYECTO DE REFORMA DE SALAS DE CALDERAS EN 
COLEGIO MAYOR JUAN LUIS VIVES 

I. MEMORIA Y ANEXOS 

 

MC-Memoria Constructiva y de Cálculo Página 1  

MC MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DE CALCULO 

 

1. MC0 ACTUACIONES PREVIAS. ................................................................................................................ 2 

2. MC2 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN ............................................................................................ 2 

3. MC3 SISTEMAS DE ACABADOS .............................................................................................................. 2 

4. MC4 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES. ......................................................... 3 

4.1. Descripción De La Instalación Propuesta ............................................................................................... 3 

4.1.1. Instalación de Calefacción y Agua Caliente Sanitaria ........................................................................ 4 

4.1.2. Calderas ............................................................................................................................................. 4 

4.1.3. Bombas .............................................................................................................................................. 4 

4.1.4. Instalación hidráulica .......................................................................................................................... 4 

4.1.5. Interacumuladores ............................................................................................................................. 5 

5. MC5 INSTALACION PROVISIONAL DE ACS DURANTE LA OBRA DE REFORMA. ............................... 5 

 

 

 



 

 

PROYECTO DE REFORMA DE SALAS DE CALDERAS EN 
COLEGIO MAYOR JUAN LUIS VIVES 

I. MEMORIA Y ANEXOS 

 

MC-Memoria Constructiva y de Cálculo Página 2  

MC MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DE CALCULO. 

1. MC0 ACTUACIONES PREVIAS. 

El presente Proyecto contempla la reforma de la sala de calderas del Colegio Mayor Juan Luis Vives en Madrid. 

En base a las necesidades de la nueva sala de calderas se especifican una serie de obras auxiliares para su 
implantación: 

- Refuerzo de muros laterales para obtener una resistencia al fuego EI-180, mediante la implementación 
de un trasdosado de fábrica de rasillon de espesor 7 cm, con enfoscado. 

- Reparación de uno de los paramentos, y de los solados e implantación de nuevas puertas de acceso 
desde el vestíbulo (puertas cortafuegos EI245c5) y puerta exterior doble (puerta cortafuegos EI245c5). 

- Formación de ventilaciones de la sala, y montaje de rejillas de ventilación. 

- Pintura de la sala, y de las puertas. 

- Montaje de todos los componentes térmicos, hidráulicos y de alimentación eléctrica y de control de la 
sala: Calderas, tuberías, bombas, chimeneas, centralitas de control, alimentación eléctrica a equipos, 
alumbrado normal y de emergencia, etc. 

- Adecuación de la instalación receptora de gas natural, desde la fachada exterior de la sala, 
incorporando una válvula de corte, una electroválvula de corte con rearme manual, tuberías y valvulería 
necesarios. 

- Montaje de sistema de detección y corte en caso de fuga de gas. 

- Montaje de sistema de detección y alarma en caso de incendios, y corte del sistema de alimentación de 
gas natural. 

2. MC2 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

Se ejecutará la fase de albañilería conforme a los parámetros de calidad y diseño de la obra, comprobando el 
replanteo de la misma en la distribución proyectada y las dimensiones y trazados en el interior de las salas de 
calderas.  

El replanteo de tabiquería, se realizará con el mayor rigor de medidas, verificándose “in situ” por la dirección 
facultativa la correcta ejecución, sobre todo los ángulos rectos y oblicuos existentes. 

La obra no contempla nuevas actuaciones en tabiquería salvo la apertura de hueco para la ventilación inferior de 
la sala de calderas, de dimensiones 900x700 mm. 

 

3. MC3 SISTEMAS DE ACABADOS 

Los acabados previsto para las salas de calderas son los siguientes: 

- SUELOS: Solera de mortero antideslizante. 
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- PAREDES: Pintura plástica sobre enfoscado. 

- TECHOS: Pintura plástica sobre enfoscado. 

- CARPINTERÍA: Puertas cortafuegos EI245c5 con acabado lacado en gris oscuro. 

4. MC4 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES. 

No se contemplan modificaciones de las instalaciones interiores existentes, puesto que no es objeto del 
Proyecto. 

El Proyecto contempla la reforma de las salas de calderas en su totalidad, sin cambio de combustible. 

El sistema de calefacción actual esta compuesto por una sala de calderas con una potencia de 826 kW en base 
a dos calderas alimentadas por gas natural. Esta sala de calderas también suministra ACS mediante dos 
interacumuladores de 1.000 litros cada uno. La red interior se realiza mediante radiadores de hierro fundido y 
tuberías de distribución de acero negro. La instalación de tuberías en la sala de calderas consta de varios 
circuitos ejecutados en acero negro, y revestidos con aislamiento y acabado exterior en chapa lacada.  

El sistema propuesto incluye una nueva sala de calderas en base a un conjunto térmico de 2 calderas de gas 
natural de tipo de pie de condensación, con una potencia total de 800 kW. La nueva instalación contempla 
además un sistema de producción de ACS de 2.000 litros mediante dos nuevos Interacumuladores, y todos los 
componentes preceptivos para la instalación: bombas, colector, valvulería, etc. 

Dado que la reforma de la instalación se pretende realizar en época de verano, y que se pretende tener el edificio 
ocupado parcialmente, se ha previsto la ejecución de una instalación provisional de producción y de acumulación 
de ACS, que cubra las necesidades higiénicas de los ocupantes del edificio durante la ejecución de la reforma de 
la sala de calderas.  

Los circuitos de distribución en el edificio principal se mantienen.  

La instalación además contempla: 

- Instalación Provisional de ACS. 

- Montaje de chimeneas de evacuación de humos. 

- Reforma  de la instalación receptora de Gas Natural 

- Instalación de alumbrado normal y de emergencia en sala de calderas. 

- Instalaciones de Protección Contra Incendios. 

- Instalación e Electricidad en B.T. para el alumbrado y la alimentación de los equipos de la Sala de 
Caldera, así como de control y de regulación de los mismos. 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN PROPUESTA 

Para la sustitución de las dos calderas existentes se ha optado por un conjunto térmico de condensación con 
quemadores de gas natural. La instalación térmica objeto de esta memoria consiste en la reforma de los equipos 
de producción y distribución de agua de la instalación de calefacción y ACS, afectando también a la instalación 
eléctrica, a la instalación de gas, así como los trabajos de obra civil y albañilería necesarios. 
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4.1.1. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA  

Se ha previsto dejar una única central de producción de agua caliente para calefacción y ACS compuesta por un 
conjunto térmico de condensación del fabricante VIESSMANN o equivalente, con una potencia térmica nominal 
de 800 kW, mediante dos calderas de condensación de pie VITOCROSSAL 200 CM2 de 400 kW cada una, con 
quemador esférico Matrix. El conjunto térmico se situará en la misma bancada en la que se apoyan las calderas 
existentes. El conjunto está homologado y diseñado para trabajar con una única chimenea de humos, 
incorporando un colector de humos para el montaje de las dos calderas, y un sistema de conexión hidráulica de 
las mismas. 

Se dispondrá en esta sala de un colector de impulsión y de retorno además de una bomba de primario para 
impulsar el agua caliente de cada las calderas al colector. 

Desde este mismo, ubicado en la sala, partirán las tres alimentaciones de calefacción al edificio que existen en la 
actualidad y la alimentación al sistema de ACS.. Para todos los circuitos hidráulicos se instalarán bombas nuevas 
y se realizará la conexión de la nueva instalación a lo ya existente. 

Las nuevas tuberías para la distribución de calefacción serán de acero negro UNE-EN 10.255 serie M y las 
tuberías de AF y de ACS serán de tipo Multicapa PERT-AL-PERT UPONOR MLC o UNIPIPE PLUS (con 
accesorios de Pressfitting), según UNE-EN ISO 21003. 

4.1.2. CALDERAS  

Para proporcionar la potencia calorífica necesaria, según datos de calderas actuales, se ha previsto instalar un 
grupo térmico a gas natural formado por dos calderas marca VIESSMANN o equivalente, VITOCROSSAL 200 de 
400 kW CM2, lo que supone un total de 800 kW de potencia, y dispondrá de las siguientes características: 

• Amplia modulación permitiendo trabajar desde un mínimo de 80 kW hasta 800 kW.  

• Salida de humos conjunta. 

• Módulo a gas de condensación con quemador cilíndrico Matrix. 

• Nivel sonoro muy bajo. 

• Rendimiento hasta 108% sobre PCI 

• Superficies de transmisión Inox-Crossal de acero inoxidable, para condensación muy eficaz y máxima 
flexibilidad. 

4.1.3. BOMBAS  

Se instalarán bombas nuevas que cumplan los requisitos establecidos por la directiva sobre productos que 
utilizan energía, casi exenta de vibraciones y ruidos, tanto en calefacción como en ACS., equivalentes a las ya 
existentes, marca GRUNDFOS o similar. Se instalará una nueva bomba doble para el circuito primario de las 
calderas. Se sustituirá toda la valvulería e instalación eléctrica asociada. 

 
4.1.4. INSTALACIÓN HIDRÁULICA  

Toda la instalación hidráulica de la sala de calderas se desmonta y retira a vertedero, realizándose una 
distribución nueva.  
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La instalación interior se realizará con tubería de acero negro UNE-EN 10.255 de diferentes diámetros. La 
instalación de distribución de ACS se realizará mediante tubería Multicapa PERT-AL-PERT UPONOR MLC o 
UNIPIPE PLUS (con accesorios de Pressfitting), según UNE-EN ISO 21003.  Se aislarán térmicamente con 
coquilla o manta flexible de estructura celular cerrada, del espesor adecuado según RITE y con un elevado factor 
de resistencia a la difusión del vapor de agua. El aislamiento se protegerá con chapa de aluminio. Los soportes 
se instalarán espaciados adecuadamente según el peso/diámetro de las tuberías que soporten. 

Todos los elementos hidráulicos tales como  válvulas de mariposa, filtros, manguitos antivibratorios, sondas de 
temperatura, manómetros, termómetros, etc… se desmontan y se retiran a vertedero, siendo todo según el 
esquema de principio modificado adjunto. 

Así mismo se desmontan los vasos de expansión existentes, instalando unos nuevos adecuados a la 
distribución, potencia y volumen de la instalación. Los vasos de expansión se aíslan con manta de coquilla de 
caucho y se realiza un acabado de aluminio brillante. 

4.1.5. INTERACUMULADORES  

Los dos interacumuladores existentes se sustituirán por unos nuevos de características similares, y una 
acumulación total de 2.000 litros.  

El sistema dispondrá de un termostato de control sobre la temperatura de preparación que en condiciones 
normales de funcionamiento permitirá cumplir con la legislación vigente en cada momento referente a la 
prevención y control de la legionellosis. 

El aprovechamiento de cualquiera de los elementos existentes dentro de la actual sala de calderas deberá ser 
consultado y aprobado por la D.F. 

5. MC5 INSTALACION PROVISIONAL DE ACS DURANTE LA OBRA DE REF ORMA. 

Dado que la reforma de la instalación se pretende realizar en época de verano, y que se pretende tener el edificio 
ocupado parcialmente, se ha previsto la ejecución de una instalación provisional de producción y de acumulación 
de ACS, que cubra las necesidades higiénicas de los ocupantes del edificio durante la ejecución de la reforma de 
la sala de calderas.  

Para ello y previamente a la realización de los desmontajes de la totalidad de la instalación se ha previsto que: 

- Se realice la adecuación de la sala contigua a la sala de calderas, retirando los muebles y enseres que 
haya, para poder meter los equipos que contendrán la instalación provisional de ACS. 

- Desmontaje de uno de los interacumuladores existentes, limpieza del mismo y traslado a la sala 
contigua para su instalación. 

- Montaje de una caldera mural  de gas natural y su correspondiente chimenea, conectada 
hidráulicamente al Interacumulador para la producción de ACS. 

- Conexionado de la caldera a la instalación existente de gas, mediante la ejecución de un picaje en la 
tubería existente. 

- Conexionado de la instalación hidráulica existente de ACS con el nuevo sistema provisional, mediante 
tuberías de tipo multicapa DN63 tanto para agua fría como para ACS y de DN32 para la recirculación de 
ACS. 
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- Se incorporará al sistema la actual bomba recirculadora, que será desmontada de su actual 
emplazamiento y se instalará en la nueva instalación provisional. 

- Se realizará le aislamiento de las tuberías hidráulicas, aunque sean provisionales.  

- Por supuesto se realizarán los trabajos necesarios para la puesta en marcha de esta instalación, tales 
como incorporación de sonda de temperatura con termostato en el depósito, la instalación eléctrica de 
los componentes, etc. 

- A la finalización de la Reforma de la Sala de Calderas se conectará, por supuesto la instalación 
hidráulica existente a la instalación de la Sala de Calderas, y se desmontará la instalación provisional. 
Los elementos que se retiren de la misma se llevarán a punto de recogida autorizado. 

 

 

 Madrid, Marzo de 2.017 

 

 El Ingeniero Técnico Industrial 

Fdo.: Antonio Genicio Teso 
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