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#ceM07N031    53,280 M3   Canon de tierras a vertedero                                     3,00 159,84 
#ceM07N041    40,000 Ud   Costes Gestión Residuos Nivel II                                 1,00 40,00 
#ceM07N042    138,000 Ud   Costes Gestión Presupuesto de obra                               1,00 138,00 
#ceM13O331    0,503 Ud   Alq.contenedor RCD 8m3                                           70,71 35,53 
  _________________  

 Grupo #ce .................................  373,37 
0150050303    2,000 Ud   BOMBA MAGNA1 D 32-80 PN10 1X230V 180MM 2                         955,80 1.911,60 
0150050310    1,000 Ud   BOMBA MAGNA1 D 40-120 PN6/10 1X230V 250MM DN40                   1.756,81 1.756,81 
0150050328    2,000 Ud   BOMBA MAGNA1 D 65-120 PN6/10 1X230V 340MM DN65                   2.706,53 5.413,06 
0150050525    1,000 Ud   BOMBA MAGNA3 D 65-120 PN6/10 1X230V 340MM DN65                   3.491,89 3.491,89 
  _________________  

 Grupo 015 .................................  12.573,36 
0330002152    2,000 Ud   VASO EXPANSION CALEF WAFT 6BAR 200L 3/4 CMF-P                    202,83 405,66 
0330004145    1,000 Ud   VASO EXPANSION ACS WAFT 10BAR 105L 11/4 AMF                      194,86 194,86 
0330505063    2,000 Ud   VALVULA DE SEGURIDAD 3/4" - 8 BAR                                17,39 34,78 
0333000040    4,000 Ud   JUNTA EXPANSION CON BRIDA EPDM DN40  11/2                        17,95 71,80 
0333000050    2,000 Ud   JUNTA EXPANSION CON BRIDA EPDM DN50  2                           21,26 42,52 
0333000065    6,000 Ud   JUNTA EXPANSION CON BRIDA EPDM DN65  21/2                        23,47 140,82 
  _________________  

 Grupo 033 .................................  890,44 
0513040035    1,000 Ud   DESCONECTOR HIDRAULICO CA295-3/4A CONEXION ROSCADA               55,50 55,50 
  _________________  

 Grupo 051 .................................  55,50 
0551000023    8,000 Ud   MANOMETRO GLICERINA  16 BAR RADIAL Ø63                           6,20 49,60 
0551010004    15,000 Ud   TERMOMETRO 120°C 5CM POSTERIOR Ø63                               9,27 139,05 
0551050242    2,000 Ud   CONTADOR CALORÍAS COMPACTO 1,5 M3/H                              174,85 349,70 
0556000025    1,000 Ud   VALVULA EQUILIBRADO HYDROCONTROL R 40 PN16 11/2 OV               71,92 71,92 
0556000805    1,000 Ud   AISLAMIENTO PARA VALVULA HYDROCONTROL DN40                       19,74 19,74 
  _________________  

 Grupo 055 .................................  630,01 
1000009064    14,000 Ml   ML COQUILLA CAUCHO 9 MM 64                                       1,94 27,16 
1000030035    18,000 Ml   ML COQUILLA CAUCHO RITE 30 35   1   A/A-13/8                     1,42 25,56 
1000030048    36,000 Ml   ML COQUILLA CAUCHO RITE 30 48  11/2                              4,28 154,08 
1000030060    12,000 Ml   ML COQUILLA CAUCHO RITE 30 60   2                                4,82 57,84 
1000030064    14,000 Ml   ML COQUILLA CAUCHO RITE 30 64                                    3,88 54,32 
1000030076    24,000 Ml   ML COQUILLA CAUCHO RITE 30 76  21/2                              5,69 136,56 
1000030089    28,000 Ml   ML COQUILLA CAUCHO RITE 30 89   3                                6,58 184,24 
  _________________  

 Grupo 100 .................................  639,76 
1200000006    36,000 Ml   ML TUBO UNE-EN 10255 11/2 SERIE M LISO NEGRO                     4,87 175,32 
1200000007    12,000 Ml   ML TUBO UNE-EN 10255 2    SERIE M LISO NEGRO                     6,87 82,44 
1200000008    24,000 Ml   ML TUBO UNE-EN 10255 21/2 SERIE M LISO NEGRO                     9,22 221,28 
1200000009    28,000 Ml   ML TUBO UNE-EN 10255 3    SERIE M LISO NEGRO                     11,60 324,80 
1200010007    14,000 Ml   ML TUBO UNE-EN 10255 ST33.2 NEGRO 2    SIN SOLDADURA ST33.2      7,98 111,72 
1200010008    12,000 Ml   ML TUBO UNE-EN 10255 ST33.2 NEGRO 21/2 SIN SOLDADURA ST33.2      10,09 121,08 
1204509573    4,000 Ud   BRIDA DIN 2573 PLANA PN6 3 80/88    UNI 2276                     13,68 54,72 
  _________________  

 Grupo 120 .................................  1.091,36 
2050000005    2,000 Ud   VALVULA TULLER PALANCA HH 11/4   PN30                            15,11 30,22 
2050000006    19,000 Ud   VALVULA TULLER PALANCA HH 11/2   PN30                            23,57 447,83 
2050000007    4,000 Ud   VALVULA TULLER PALANCA HH 2      PN30                            34,57 138,28 
2050000008    12,000 Ud   VALVULA TULLER PALANCA HH 21/2   PN30                            59,33 711,96 
2050025001    6,000 Ud   VALVULA ESFERA MINI TULLER HH 3/8  PN10                          2,67 16,02 
2054000005    5,000 Ud   VALVULA RETENCION YORK 11/4                                      6,86 34,30 
2054000006    3,000 Ud   VALVULA RETENCION YORK 11/2                                      9,91 29,73 
2054000007    4,000 Ud   VALVULA RETENCION YORK 2                                         11,27 45,08 
2054200005    1,000 Ud   FILTRO AGUA EN Y DOBLE MALLA 11/4 0-140ºC 16BAR                  12,64 12,64 
2054200006    3,000 Ud   FILTRO AGUA EN Y DOBLE MALLA 11/2 0-140ºC 16BAR                  17,14 51,42 
2054200007    1,000 Ud   FILTRO AGUA EN Y DOBLE MALLA 2    0-140ºC 16BAR                  27,80 27,80 
2054200008    2,000 Ud   FILTRO AGUA EN Y DOBLE MALLA 21/2 0-100ºC 16BAR                  47,03 94,06 
2054210000    6,000 Ud   PUENTE MANOMETRICO CON MANOMETRO ESFERA                          27,29 163,74 
  _________________  

 Grupo 205 .................................  1.803,08 
2062500008    1,000 Ud   VALVULA RETENCION RUBER-CHECK 80 3 CUERPO HIERRO FUNDIDO         24,00 24,00 
2063000008    4,000 Ud   VALVULA MARIPOSA WAFER 80  PN16 CON PALANCA                      50,11 200,44 
2065500008    1,000 Ud   FILTRO EN Y CON BRIDA DN80                                       65,84 65,84 
  _________________  

 Grupo 206 .................................  290,28 
2120000025    1,000 Ud   CONTADOR AGUA FRIA 20MM TAGUS PLUS 3/4 CL.B 1 L115MM+VERIF       45,46 45,46 
2120500030    1,000 Ud   CONTADOR AGUA FRIA 30MM 11/4 CL.B CHORRO MULTI+VERIF             109,88 109,88 
  _________________  

 Grupo 212 .................................  155,34 
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2305000090    2,000 Ud   INTERACUMULADOR CORAL VITRO CV-1000-M1 PIE                       1.582,87 3.165,74 
  _________________  

 Grupo 230 .................................  3.165,74 
B401          2,000 Ud   B401 Base estándar                                               4,42 8,84 
  _________________  

 Grupo B40 ................................  8,84 
CWSSRWS5    2,000 Ud   CWSS-RW-S5 Sirena óptico-acústica con base clases C y W          64,67 129,34 
  _________________  

 Grupo CWS ..............................  129,34 
M03HH020      0,027 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2,54 0,07 
  _________________  

 Grupo M03................................  0,07 
MOOE01        38,800 Hr   Oficial 1ª electricista                                          18,00 698,40 
MOOE02        2,900 Hr   Ayudante electricista                                            13,36 38,74 
  _________________  

 Grupo MOO ..............................  737,14 
NFS2          1,000 Ud   NFS2 Central convencional microprocesada de 2 zonas              198,09 198,09 
  _________________  

 Grupo NFS ...............................  198,09 
O01OA030      48,204 Hr   Oficial primera                                                  19,86 957,32 
O01OA040      4,914 Hr   Oficial segunda                                                  17,94 88,16 
O01OA050      43,781 Hr   AYUDANTE INST. CERTIFICADO EN SEGURIDAD                          17,68 774,05 
O01OA070      45,052 Hr   Peón ordinario                                                   16,88 760,48 
  _________________  

 Grupo O01 ................................  2.580,01 
OSC001        211,700 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 6.234,57 
OSCI01        29,800 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO PCI                                          28,45 847,81 
  _________________  

 Grupo OSC ...............................  7.082,38 
OSG001        21,000 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO GAS                                          28,45 597,45 
  _________________  

 Grupo OSG...............................  597,45 
P01AA020      0,068 m3   Arena de río 0/6 mm                                              15,73 1,07 
P01CC020      0,026 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  91,68 2,37 
P01DW050      0,018 m3   Agua                                                             1,17 0,02 
P01LG110      692,816 Ud   Rasillón cerámico hueco doble 50x20x7 cm                         0,30 207,84 
P01MC030      0,458 M3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5                       62,50 28,60 
  _________________  

 Grupo P01 ................................  239,90 
P04RR040      315,486 Kg   Mortero revoco CSIII-W1                                          0,42 132,50 
  _________________  

 Grupo P04 ................................  132,50 
PACCTUB112  36,000 Ud   ACCESORIOS DE MONTAJE TUBERIA POR METRO DN 1 1/2"                1,98 71,28 
PACCTUB200  26,000 Ml   ACCESORIOS DE MONTAJE TUBERIA POR METRO DN 2"                    2,21 57,46 
PACCTUB212  36,000 Ml   ACCESORIOS DE MONTAJE TUBERIA POR METRO DN 2 1/2"                2,88 103,68 
PACCTUB300  28,000 Ml   ACCESORIOS DE MONTAJE TUBERIA POR METRO DN 3"                    4,55 127,40 
  _________________  

 Grupo PAC ...............................  359,82 
PAISLACH      1,000 Ud   AISLAMIENTO CHAPA DE ALUMINIO E=0,6 MM                           603,70 603,70 
  _________________  

 Grupo PAI .................................  603,70 
PCG.01.205    1,000 Ud   CUANTOMETRO KROMSCHROEDER QAE65 (100 M3(H)                       906,47 906,47 
  _________________  

 Grupo PCG ...............................  906,47 
PCOL1E4S      1,000 Ud   COLECTOR 1 ENT. 4 SALIDAS + LLENADO+VACIADO                      602,78 602,78 
  _________________  

 Grupo PCO ...............................  602,78 
PDG01017      1,000 Ud   SIRENA SE301A 230V                                               84,05 84,05 
PDG01041      1,000 Ud   CENTRALITA SE194K TECNOCONTROL                                   216,52 216,52 
PDG01060      3,000 Ud   SENSOR CATALITICO GAS NATURAL IP44 SE192KM                       65,85 197,55 
PDG01180      1,000 Ud   ALIMENTADOR CON BATERIA PS175                                    150,54 150,54 
  _________________  

 Grupo PDG ...............................  648,66 
PEG02077      1,000 Ud   ELECTROVALVULA EVRM 65 NC                                        427,93 427,93 
  _________________  

 Grupo PEG ...............................  427,93 
PKIKAL51      140,000 Ml   CABLE ROJO/NEGRO KAL51                                           0,82 114,80 
  _________________  

 Grupo PKI .................................  114,80 
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PM1AR470SF  2,000 Ud   M1A-R470SF-K013-01 Pulsador rearmable contacto NA                17,46 34,92 
  _________________  

 Grupo PM1 ...............................  34,92 
PNGINOX16D350 30,000 Ml   CHIMENEA AISLADA INOX 316 - INOX 304 DN350                       195,47 5.864,10 
  _________________  

 Grupo PNG ...............................  5.864,10 
PS-1207       2,000 Ud   PS1207 Batería 12 V. 7A/H                                        19,95 39,90 
  _________________  

 Grupo PS- .................................  39,90 
PTUBRIGPVC25 140,000 Ml   TUBO PVC RIGIDO DN25MM                                           0,88 123,20 
  _________________  

 Grupo PTU ...............................  123,20 
PUPO1013451  28,000 Ml   TUBERIA UPONOR MLC DN63 EN BARRA                                 17,95 502,60 
PUPO1059575  18,000 Ml   TUBERIA UPONOR UNIPIPE PLUS DN32 EN BARRA                        4,20 75,60 
PUPOACCD32 18,000 Ml   ACCESORIOS TUBERIA UPONOR UNIPIPE PLUS DN32 POR METRO            1,80 32,40 
PUPOACCD63 28,000 Ud   ACCESORIOS TUBERIA UPONOR MLC DN63 POR METRO                     2,90 81,20 
  _________________  

 Grupo PUP ...............................  691,80 
PVI7000040    2,000 Ud   PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CALDERA                                 220,87 441,74 
PVICM20316    2,000 Ud   CALDERA VITOCROSSAL 200 CM2 400 KW                               14.795,27 29.590,54 
PVIZK00766    1,000 Ud   COLECTOR HUMOS 2 CALDERAS 400 KW                                 2.755,21 2.755,21 
PVIZK01959    1,000 Ud   CONJUNTO HIDRAULICO VITOCROSSAL 800                              2.125,84 2.125,84 
  _________________  

 Grupo PVI .................................  34.913,33 
PVP03055      2,000 Ud   VALVULA H-H ARCO MIÑO 2"                                         35,89 71,78 
PVP03056      1,000 Ud   VALVULA H-H ARCO MIÑO 2 1/2"                                     68,87 68,87 
  _________________  

 Grupo PVP ...............................  140,65 
SD-851TEA     2,000 Ud   SD-851TE A Detector óptico-térmico de humo convencional          24,30 48,60 
  _________________  

 Grupo SD- ................................  48,60 
U01AA007      4,516 h    Oficial primera                                                  16,78 75,78 
U01AA011      4,516 h    Peón suelto                                                      14,66 66,21 
U01FX001      3,315 Hr   Oficial cerrajería                                               16,00 53,04 
U01FX003      3,315 Hr   Ayudante cerrajería                                              14,00 46,41 
  _________________  

 Grupo U01 ................................  241,44 
U04VM825      22,581 kg   Imprimación PRELATEX 300                                         3,64 82,19 
U04VM890      75,270 m²   Aspirado                                                         0,36 27,10 
U04VM891      75,270 m²   Granallado                                                       3,55 267,21 
  _________________  

 Grupo U04 ................................  376,50 
U18WA037      895,713 kg   NIVELPLAN-100                                                    0,62 555,34 
  _________________  

 Grupo U18 ................................  555,34 
U22AA182      2,000 ud   Puerta cortafuegos 1 hoja 1,0x2,0 m                              175,36 350,72 
U22AA183      3,000 ud   Barra antipánico con cerradura                                   61,41 184,23 
U22AA184      3,000 ud   Cierrapuertas Telesco 44b50                                      33,54 100,62 
U22AA193      1,000 ud   Puerta cortafuegos 2 hojas 1,6x2,0 m                             246,63 246,63 
U22AG610      0,630 m²   Celosía metálica ventilación 60x1,5 mm                           152,21 95,89 
  _________________  

 Grupo U22 ................................  978,09 
U36KA242      30,108 kg   PREPOXY W                                                        13,40 403,45 
  _________________  

 Grupo U36 ................................  403,45 
WW00300       8,000 Ud   Material complementario o pzas. E                                2,39 19,12 
  _________________  

 Grupo WW0 ..............................  19,12 
ceM05PN010   1,066 Hr   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            35,86 38,21 
ceM06CM010   20,437 Hr   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar                          0,95 19,42 
ceM06MP020   20,437 Hr   Martillo manual perforador neumát.20 kg                          1,74 35,56 
ceM07CB020   6,660 Hr   Camión basculante 4x2 10 t.                                      26,35 175,49 
ceM07N040     3,310 M3   Canon de RCD a vertedero                                         7,20 23,83 
ceM07N220     0,710 M3   Canon RCD fracción árida                                         7,20 5,11 
ceM13O390     4,020 Ud   Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<50 km                             65,05 261,50 
  _________________  

 Grupo ceM................................  559,12 
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ceO01OA060    0,100 h    Peón especializado                                               13,29 1,33 
ceO01OA070    2,400 h    Peón ordinario                                                   13,02 31,25 
ceO01OB300    29,812 h    Oficial 1ª pintura                                               14,29 426,01 
ceO01OB310    11,299 h    Ayudante pintura                                                 13,36 150,95 
  _________________  

 Grupo ceO ................................  609,54 
ceP01DA150    15,000 Ud   Pequeño material                                                 2,30 34,50 
ceP15AE010    69,300 Ml   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm²                   0,27 18,71 
ceP15AE120    365,400 Ml   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm²                  0,58 211,93 
ceP15GD200    138,000 Ml   Tubo de Acero galvanizado DN25mm                                 3,99 550,62 
ceP15GD270    138,000 Ud   P.P sistema de fijación                                          0,60 82,80 
ceP15GK015    2,000 Ud   Caja estanca empotrar enlazable                                  0,29 0,58 
ceP15MW120   2,000 Ud   Interruptor unipolar estanco                                     4,34 8,68 
ceP15MW130   2,000 Ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                             0,23 0,46 
ceP15MW140   2,000 Ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                              1,26 2,52 
ceP16BB040    8,000 Ud   Pantalla BERNA ECO LED 40 W                                      52,13 417,04 
ceP16BB080    1,000 Ud   Lumin. estanca dif.policar. LED 20W                              33,54 33,54 
ceP16E169     4,000 Ud   Bloque emergencia IP42 Legrand Ura21 Led                         40,69 162,76 
ceP20CA020    1,000 ud   Puesta en marcha de la instalación calefacción                   202,46 202,46 
ceP20WT100    2,000 ud   Seta emergencia exterior en sala de calderas                     78,59 157,18 
ceP23FJ030    3,000 Ud   EXTINTOR POLVO ABC 6KG 34A/183B                                  38,84 116,52 
ceP23FK070    2,000 ud   Señal aluminio 420x594mm.no fotol.                               8,79 17,58 
ceP23FK090    9,000 Ud   Señal poliprop. 210x297mm.fotolumi.                              4,83 43,47 
ceP23FL140    74,000 kg   MORTERO SECO PARA SELLADO EI-180                                 1,47 108,78 
ceP25EI010    56,495 l    Pint. plást. económica b/color mate                              1,13 63,84 
ceP25J020     4,122 l    E. alcídico-uretanado 1ªcal. b/n mate                            8,01 33,02 
ceP25OU060    7,214 l    Imp. anticorrosiva sin plomo                                     5,98 43,14 
ceP25OZ020    9,039 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        3,44 31,09 
ceP25W030     24,247 ud   Pequeño material                                                 0,46 11,15 
ceP31CB070    8,000 m    Valla metálica                                                   1,38 11,04 
ceP31CE010    4,000 ud   Lámpara portátil mano                                            10,20 40,80 
ceP31CR070    8,400 m    Malla plástica stopper 1,00 m                                    0,86 7,22 
ceP31IA010    16,000 ud   Casco seguridad básico                                           4,37 69,92 
ceP31IA080    4,000 ud   Pantalla soldl eléctrica casco                                   18,65 74,60 
ceP31IC020    16,000 ud   Mono de trabajo poliéster-algodón                                18,55 296,80 
ceP31IC050    4,000 ud   Mandil cuero para soldador                                       14,60 58,40 
ceP31IC070    16,000 ud   Peto reflectante amarillo/rojo                                   12,12 193,92 
ceP31IM060    12,000 ud   Par guantes serraje manga 12                                     2,59 31,08 
ceP31IM110    4,000 ud   Par manguitos soldadura                                          4,87 19,48 
ceP31IS110    6,000 m    Cable seguridad cinturones                                       3,64 21,84 
ceP31SV110    6,000 ud   Señal obligación 45x33 cm.                                       4,85 29,10 
ceP31SV130    6,000 ud   Señal prohibición 45x33 cm.                                      4,85 29,10 
ceP31SV150    6,000 ud   Señal advertencia 45x33 cm.                                      4,85 29,10 
ceP31SV230    24,000 ud   Cordón de balizamiento                                           2,29 54,96 
  _________________  

 Grupo ceP ................................  3.319,74 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  
  ________________________________________________________________________  

 Mano de obra .............................................................................  12.142,16 
 Materiales ...................................................................................  72.885,72 
 Maquinaria ..................................................................................  932,44 
 Otros ...........................................................................................  30.507,83 

 TOTAL .......................................................................................  85.956,97 
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A02A060       m3   MORTERO CEMENTO M-10                                              
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a  
 compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.  
O01OA070      1,700 Hr   Peón ordinario                                                   16,88 28,70 
P01CC020      0,380 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  91,68 34,84 
P01AA020      1,000 m3   Arena de río 0/6 mm                                              15,73 15,73 
P01DW050      0,260 m3   Agua                                                             1,17 0,30 
M03HH020      0,400 h    Hormigonera 200 l gasolina                                       2,54 1,02 
  _____________________________  

 Mano de obra .....................................................................  28,70 
 Maquinaria ..........................................................................  1,02 
 Materiales ...........................................................................  50,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  80,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y MEDIOS AUXILIARES             
0101          Ud   DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO EXISTENTE                        
 Despeje y retirada de mobiliario existente en sala de calderas y demás enseres existentes por medios manuales,  
 incluso carga a contenedor y transporte a vertedero o a planta de reciclaje, con parte proporcional de transporte,  
 medios auxiliares y medidas de protección colectivas.   
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  262,28 
0102          Ud   DESMONTAJE Y CHATARREO INSTALACIONES EXIST.                       
 Puesta fuera de funcionamiento, desconexionado, desmontaje y chatarreo de las instalaciones existentes, por me-  
 dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, con transporte a vertedero o planta de reci-  
 claje y con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección colectivas:  
 - Dos calderas marca FERROLI y sus chimeneas  
 - Redes de tuberías necesarias para la instalación de los nuevos elementos  
 - Valvulería, elementos de control, sujeciones, bombas, vasos de expansión  
 - Cuadro eléctrico, instalación eléctrica e iluminación.  
 - Instalaciones antiguas fuera de servicio  
 - 2 Interacumuladores de agua de 1.000 litros.  
 dejando la sala completamente limpia y despejada y preparada para montaje de las nuevas instalaciones.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.856,00 
0103          M2   LEVANTADO CERRAJERÍA EN TABIQUES A MANO                           
 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de tabiques o muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por  
 medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a contenedor, con transporte a vertedero o planta de re-  
 ciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares y medidas de protección colectivas. Medición de superficie  
 realmente ejecutada.  
O01OA050      0,400 Hr   AYUDANTE INST. CERTIFICADO EN SEGURIDAD                        17,68 7,07 
O01OA070      0,400 Hr   Peón ordinario                                                   16,88 6,75 
%CI           0,138 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,41 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  13,82 
 Otros .................................................................................  0,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,23 
0104          M3   APERT.HUECOS >1m2 MAMP.C/COMP.                                    
 Apertura de huecos mayores de 1 m2, en muros de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso  
 limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-  
 vas.  
O01OA050      4,000 Hr   AYUDANTE INST. CERTIFICADO EN SEGURIDAD                        17,68 70,72 
O01OA070      4,000 Hr   Peón ordinario                                                   16,88 67,52 
ceM06CM010    5,350 Hr   Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar                          0,95 5,08 
ceM06MP020    5,350 Hr   Martillo manual perforador neumát.20 kg                          1,74 9,31 
%CI           1,526 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 4,58 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  138,24 
 Maquinaria ........................................................................  14,39 
 Otros .................................................................................  4,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  157,21 
0105          M2   MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIO EUROPEO HASTA 25 m                   
 Andamio tubular convencional apto para trabajos hasta una altura de 25 m, consistente en: suministro en alquiler,  
 montaje y desmontaje, separación al paramento de 20-25cm aproximadamente, amarres a huecos mediante husi-  
 llos con tacos de madera contrachapada y control periodico de su tensión y amarres a partes resistentes con tacos  
 de expansión, químicos, especiales para ladrillo u hormigón, etc., colocados cada 12m², con una resistencia a  
 tracción de 300kg, red de protección para caída de materiales, preparación de base, placas de apoyo al suelo so-  
 bre tacos de madera o durmientes, de acuerdo con la capacidad de carga de la solera, accesos de plataformas  
 con trampilla y escaleras abatibles en su interior, barandilla exterior con dos barras y rodapie, barandilla interior  
 con 1 barra, todo según detalle de planos de montaje y la normativa de obligado cumplimiento sobre andamiajes.  
U41AA005      1,000 m²   Andamio transportado                                             0,83 0,83 
U41AA205      1,000 m²   Montaje andamio Europeo altura                                   3,50 3,50 
U41AA225      1,000 m²   Desmontaje andamio Europeo altura                                2,21 2,21 
%CI           0,065 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,20 
 Otros  ..............................  ______________  
 6,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,74 
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CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA Y PAVIMENTOS                                          
0201          M2   TABIQUE RASILLÓN 40x20x7 cm INTERIOR MORTERO M-7,5                
 Formación de tabique o trasdosado de rasillón de dimensiones 40x20x7 cm, recibido con mortero de cemento  
 CEM II/B-M 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplo-  
 mado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y me-  
 dios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.  
O01OA030      0,340 Hr   Oficial primera                                                  19,86 6,75 
O01OA070      0,340 Hr   Peón ordinario                                                   16,88 5,74 
P01LG110      10,600 Ud   Rasillón cerámico hueco doble 50x20x7 cm                         0,30 3,18 
P01MC030      0,007 M3   Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5                       62,50 0,44 
%CI           0,161 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,48 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  12,49 
 Materiales .........................................................................  3,62 
 Otros .................................................................................  0,48 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,59 
0202          M2   ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL                             
 M2 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en  
 paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones, aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5  
 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-  
 nes) según Reglamento (UE) 305/2011.  
O01OA030      0,280 Hr   Oficial primera                                                  19,86 5,56 
O01OA050      0,280 Hr   AYUDANTE INST. CERTIFICADO EN SEGURIDAD                        17,68 4,95 
P04RR040      3,400 Kg   Mortero revoco CSIII-W1                                          0,42 1,43 
%CI           0,119 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,36 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  10,51 
 Materiales .........................................................................  1,43 
 Otros .................................................................................  0,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,30 
0203          M2   RECIBIDO REJILLAS Y PUERTAS EN FABRICA LADRILLO MORTERO           
 M2 Colocación de rejillas metálica y puertas RF con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM  
 II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, o escayola y esparto, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado  
 de huecos para garras, retacados, remates perimetrales, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según  
 RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.  
O01OA040      0,650 Hr   Oficial segunda                                                  17,94 11,66 
O01OA070      0,650 Hr   Peón ordinario                                                   16,88 10,97 
A02A060       0,009 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             80,59 0,73 
%CI           0,234 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,70 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  22,63 
 Materiales .........................................................................  0,73 
 Otros .................................................................................  0,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,06 
0204          Ud   AYUDAS DE ALBAÑILERIA PARA LAS INSTALACIONES                      
 Ayudas de albañilería a instalaciones, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapa-  
 do de rozas, y protección, recibidos, colocación collarines intumestantes, remates, etc., limpieza y medios auxilia-  
 res.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  289,89 
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0205          M2   REP. PAVIM. SOMETIDO ESFUERZO MECÁNICO MEDIO                      
 Reparación de pavimento con mortero autonivelante y acabado con pintura epoxi o similar color a definir y resis-  
 tente a la abrasión, con una resistencia a la compresión superior a 25 MPa, realizando la preparación del soporte,  
 primera con un granallado de la superficie, aplicación de la imprimación adherente  PRELATEX 300 SCA y poste-  
 rior bombeo del mortero autonivelante NIVELPLAN 100, en espesor medio de 7 mm, en capa continua, posterior li-  
 jado suave y aspirado, finalizando con el revestimiento de pintura epoxy PREPOXY W, con un consumo aproxi-  
 mado de 0,40 kg/m², respetando las juntas estructurales (con su sellado), s/NTE-RSC-10.  
U01AA007      0,060 h    Oficial primera                                                  16,78 1,01 
U01AA011      0,060 h    Peón suelto                                                      14,66 0,88 
U04VM890      1,000 m²   Aspirado                                                         0,36 0,36 
U04VM891      1,000 m²   Granallado                                                       3,55 3,55 
U04VM825      0,300 kg   Imprimación PRELATEX 300                                         3,64 1,09 
U18WA037      11,900 kg   NIVELPLAN-100                                                    0,62 7,38 
U36KA242      0,400 kg   PREPOXY W                                                        13,40 5,36 
%CI           0,196 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,59 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,80 
 Materiales .........................................................................  13,83 
 Otros .................................................................................  0,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,22 
0206          M2   RECRECIDO DE BANCADA H=35 CM                                      
 Recrecido de bancada existente mediante ladrillo perforado y mortero de cemento para adaptar la bancada existen-  
 te a las nuevas necesidades, totalmente acabado, en bancada hasta una altura de 35 cm.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,43 
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CAPÍTULO 03 CERRAJERIA                                                        
0301          Ud   PUERTA CORTAFUEGO 1,0x2,0 EI2/45/C5                               
 Suministro y montaje de puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al  
 fuego con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a otra por lla-  
 ma o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para  
 medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100 mm); Tiempo t= 45 minutos o valor  
 mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamiento I;  Capacidad de cierre automático C5; para uso  
 s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con re-  
 sistencia t de la puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utili-  
 zar vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de riesgo especial (bajo, medio o alto) en comunicación con  
 el resto del edificio;  con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de una hoja abatible  
 1,00x2,00 m  con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3  
 mm de espesor, protegido contra el óxido mediante el método de inmersión, tono sepia-marrón, con garras para  
 anclaje directo en obra, hoja de 57 mm de espesor acabada con imprimación de color gris, bisagras, con cierra-  
 puertas y barra antipánico con cerradura, juego de manecillas con núcleos de acero especial para puerta cortafue-  
 gos, y herrajes de colgar y de seguridad, según CTE/DB-SI 1.  
U01FX001      1,000 Hr   Oficial cerrajería                                               16,00 16,00 
U01FX003      1,000 Hr   Ayudante cerrajería                                              14,00 14,00 
U22AA182      1,000 ud   Puerta cortafuegos 1 hoja 1,0x2,0 m                              175,36 175,36 
U22AA183      1,000 ud   Barra antipánico con cerradura                                   61,41 61,41 
U22AA184      1,000 ud   Cierrapuertas Telesco 44b50                                      33,54 33,54 
%CI           3,003 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 9,01 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  30,00 
 Materiales .........................................................................  270,31 
 Otros .................................................................................  9,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  309,32 
0302          Ud   PUERTA CORTAFUEGO 1,6x2,0 EI2/45/C5                               
 Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con clasificación  
 EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a otra por llama o gases caliente; Ais-  
 lamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distancias y  
 temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100 mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir  
 tanto la integridad E como el aislamiento I;  Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1  
 del DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mi-  
 tad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de indepen-  
 dencia; b) puertas de locales de riesgo especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el resto del edificio;  con  
 marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de dos hojas abatible 1,60x2,00 m  con doble chapa  
 de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor, protegido contra  
 el óxido mediante el método de inmersión, tono sepia-marrón, con garras para anclaje directo en obra, hoja de 57  
 mm de espesor acabada con imprimación de color gris, bisagras, con cierrapuertas y barra antipánico con cerra-  
 dura, juego de manecillas con núcleos de acero especial para puerta cortafuegos, y herrajes de colgar y de seguri-  
 dad, según CTE/DB-SI 1.  
U01FX001      1,000 Hr   Oficial cerrajería                                               16,00 16,00 
U01FX003      1,000 Hr   Ayudante cerrajería                                              14,00 14,00 
U22AA193      1,000 ud   Puerta cortafuegos 2 hojas 1,6x2,0 m                             246,63 246,63 
U22AA183      1,000 ud   Barra antipánico con cerradura                                   61,41 61,41 
U22AA184      1,000 ud   Cierrapuertas Telesco 44b50                                      33,54 33,54 
%CI           3,716 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 11,15 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  30,00 
 Materiales .........................................................................  341,58 
 Otros .................................................................................  11,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  382,73 
0303          M2   REJILLA METALICA FIJA PARA VENTILACIÓN                            
 Rejilla metálica fija para ventilación, formada por cerco con empanelado de lamas de acero de 60 mm, con abertu-  
 ra mínima de 1 cm entre lamas, garras de sujeción a soporte de 10 cm, elaborada en taller y montada en obra, to-  
 talmente colocada.  
U01FX001      0,500 Hr   Oficial cerrajería                                               16,00 8,00 
U01FX003      0,500 Hr   Ayudante cerrajería                                              14,00 7,00 
U22AG610      1,000 m²   Celosía metálica ventilación 60x1,5 mm                           152,21 152,21 
%CI           1,672 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 5,02 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  15,00 
 Materiales .........................................................................  152,21 
 Otros .................................................................................  5,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  172,23 
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CAPÍTULO 04 INSTALACION DE ACS PROVISIONAL                                    
0401          Ud   LIMPIEZA Y ADECUACION SALA CONTIGUA                               
 Limpieza y adecuación de sala contigua a sala de calderas para incorporar uno de los depósitos interacumulado-  
 res, y montar un sistema de producción de ACS provisional para dotar de agua caliente al edificio durante la ejecu-  
 ción de la reforma de la sala de calderas.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  193,26 
0402          Ud   TRASLADO Y MONTAJE DE INTERACUMULADOR EXISTENTE                   
 Desmontaje de interacumulador existente, traslado a sala contigua a sala de calderas, limpieza y montaje del mis-  
 mo para su utilización provisionalmente durante la ejecución de la reforma de la sala de calderas.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  272,40 
0403          Ud   CALDERA MURAL DE GAS SOLO CALEFACCION+CHIMENEA                    
 Suministro y montaje de caldera mural de gas solo calefacción de tipo estanco y potencia 25 kW, incluso chime-  
 nea de tipo concéntrico, para su utilización provisionalmente durante la ejecución de la reforma de la sala de calde-  
 ras.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.610,48 
0404          Ud   TRASLADO Y MONTAJE DE BOMBA DE DE ACS EXISTENTE                   
 Desmontaje de bomba de recirculación de ACS existente, traslado a sala contigua a sala de calderas, limpieza y  
 montaje, incluso alimentación eléctrica de la misma para su utilización provisionalmente durante la ejecución de la  
 reforma de la sala de calderas.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  197,86 
0405          Ud   CONEXIONADO HIDRAULICO SISTEMA                                    
 Suministro y montaje del sistema de conexionado de la instalación hidráulica de la caldera y el depósito interacu-  
 mulador para la producción del ACS y del conexionado de la red de ACS y agua fría sanitaria existente, incluyen-  
 do tuberías, aislamientos y valvulería necesaria, totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funciona-  
 miento.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  782,23 
0406          Ud   CONEXIONADO RED DE GAS EXISTENTE                                  
 Suministro y montaje de tuberías y elementos de conexionado de la caldera de preparación de ACS provisional a  
 la red existente de gas, consistente en:  
 - picaje en tubería de gas existente.  
 - incorporación de válvula de gas de corte de esfera de 3/4"  
 - tubería de cobre duro UNE EN 1057:96   
 - válvula de gas de aparato de 3/4".  
 totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  202,46 
0407          Ud   DESMONTAJE Y RETIRADA DE INSTALACION PROVISIONAL                  
 Desmontaje y retirada de elementos que componen la instalación provisional una vez realizada la puesta en mar-  
 cha de la instalación definitiva.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  414,12 
0408          Ud   LEGALIZACION DE LA INSTALACION PROVISIONAL                        
 Legalización ante la D.G.I.E.M y EICI de la instalación provisional de preparación de ACS, emisión de certificados,  
 y tasas de registro ante la DGIEM y EICI.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  143,56 
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CAPÍTULO 05 INSTALACION SALA DE CALDERAS                                      
0501          Ud   CALDERA VITOCROSSAL 200 CM2 400KW                                 
 Suministro y montaje de caldera de condensación a gas marca Viessmann modelo Vitocrossal 200 modelo CM2  
 de 400 kW, con quemador cilindrico MatriX o similar aprobada.  
 Segun EN 303, EN 483, EN 677, EN 12828, EN 15417 y EN 15420, con homologacion CE. Para instalaciones ce-  
 rradas de calefaccion con temperaturas admisibles de impulsion (=temperaturas de seguridad) de hasta 110 ºC. Pa-  
 ra el funcionamiento especialmente economico con descenso progresivo de la temperatura de caldera con utiliza-  
 cion de la condensacion.  
 Para la combustion de gas natural y GLP. Funcionamiento muy silencioso y emisiones contaminantes minimas  
 gracias al quemador cilindrico MatriX modulante. Caldera de condensacion compacta con camara de combustion  
 de acero inoxidable como camara de combustion de paso con baja carga, por lo tanto, combustion poco contami-  
 nante con bajo nivel de emisiones de oxido de nitrogeno. Con superficies de transmision Inox-Crossal de acero  
 inoxidable, para condensacion muy eficaz y maxima fiabilidad. Las piezas que se calientan o entran en contacto  
 con los humos son de acero inoxidable 1.4571, las cajas de humos con conexion de humos estan fabricadas en  
 material sintetico (PP). Modelo optimizado para la condensacion segun el principio de contracorriente del agua de la  
 caldera y los humos. Caldera con gran volumen de agua. Efecto de autolimpieza mejorado mediante corriente con-  
 tinua de humos y condensados, asi como superficie lisa de acero inoxidable. Cuerpo de la caldera termicamente  
 aislado en todos los lados mediante un aislamiento grueso compuesto de dos materiales (80 mm). Montaje facil y  
 rapido del revestimiento de la caldera con sistema de montaje Fastfix de VIESSMANN.   
 Rango de potencia termica util:  
 con 50/30 ºC 400 kW  
 con 80/60 ºC 370 kW  
 Dimensiones totales  
 Longitud 2.230 mm  
 Anchura 1.245 mm  
 Altura 1.480 mm  
 Peso con aislamiento termico 597 kg  
 Presion de servicio adm. 6 bar  
 Toma de salida de humos (Ø int.) 250 mm  
 Rendimiento estacional (Hs) hasta 96 %  
 Rendimiento estacional (Hi) hasta 108 %  
 Con regulacion de caldera Vitotronic 100, modelo GC4B para el funcionamiento a temperatura constante o para el  
 servicio en funcion de la temperatura exterior en combinacion con una regulacion externa. Para el funcionamiento  
 con quemadores de dos etapas o modulantes. Segun el diseno de la caldera y de la instalacion, son posibles las  
 funciones de bomba de anticondensados o regulacion continua de la temperatura de retorno (alternativa al sistema  
 de carga del interacumulador con valvula de tres vias regulada). Sencilla puesta en funcionamiento gracias a la  
 funcion Plug and Work. Con regulacion adaptativa de la temperatura del interacumulador (como alternativa, regula-  
 cion de un sistema de carga del interacumulador con valvula de tres vias regulada), sistema de diagnostico inte-  
 grado, posicion verano (solo A.C.S.) y proteccion de bloqueo de las bombas. Conexion de bus de las centralitas.  
 Los equipos externos se conectan con conectores de 5 polos. La Vitotronic 100 incluye: interruptor de la instala-  
 cion, interruptor mantenedor, limitacion electronica maxima de la temperatura, indicador de funcionamiento y de  
 averia, interfaz Optolink para ordenador portatil y unidad de mando. Manejo muy sencillo gracias al display grafico  
 con pictogramas e indicaciones muy claras en blanco y negro. Posibilidad de ajustar el programa de funcionamien-  
 to y los valores de consigna, asi como de consultar las temperaturas. Con opcion de conectar demanda externa,  
 liberacion de caldera y conexion de las etapas del quemador. Compatible con sistemas de comunicacion a traves  
 de BUS KM o BUS LON (montando el modulo de comunicacion LON, accesorio). Con un BUS KM es posible con-  
 trolar los equipos a distancia facilmente (Vitocom 100 necesario como accesorio). La instalacion de calefaccion se  
 puede controlar y manejar a distancia a traves de un BUS LON, con Vitocom 200 (accesorio) y Vitodata 100 (ac-  
 cesorio). En combinacion con Vitocom 300 (accesorio) y Vitodata 300 (accesorio), se puede activar ademas la pa-  
 rametrizacion a distancia. Acceso a Vitodata a traves de un PC con navegador Web e Internet. Con BUS LON y/o  
 Vitogate 200, modelo EIB (accesorio), se puede establecer la comunicacion con sistemas de automatizacion supe-  
 riores. Se pueden intercambiar datos con hasta 32 regulaciones de circuitos de calefaccion Vitotronic 200-H a tra-  
 ves de un BUS LON. Para prefijar el valor de consigna de la temperatura de caldera a traves de una entrada de 0  
 -10 V, para el bloqueo externo con aviso colectivo de averia, para los avisos de averia y para la activacion de la  
 bomba de alimentacion a una subestacion, es necesario ampliar las funciones de la regulacion con la ampliacion  
 EA1 (accesorio). Se pueden conectar equipos de seguridad externos adicionales (p. ej., detectores del nivel de  
 agua, limitadores de la presion, etc.), con un adaptador para equipos de seguridad externos (accesorio).  
 Con quemador cilindrico para la combustion de gas natural y GLP de acuerdo con la norma EN 437. Quemador  
 modulante con dos valvulas electromagneticas de gas (una de ellas es una valvula electromagnetica de seguri-  
 dad). Con sonda de temperatura de caldera, regulador electronico de la temperatura y termostato de seguridad de  
 la centralita segun la norma EN 12828. Con sonda doble para la limitacion de la temperatura de humos y conexion  
 de humos para la regulacion de caldera. El quemador esta ajustado a la potencia termica util de la caldera y ha si-  
 do comprobado en caliente. Para funcionamiento atmosferico o funcionamiento estanco. Volumen de suministro:  
 Caldera con quemador cilindrico Matrix, contrabridas con tornillos y juntas, aislamiento termico, sifon y regulacion  
 de caldera.  
 Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
OSC001        8,000 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 235,60 
PVICM20316    1,000 Ud   CALDERA VITOCROSSAL 200 CM2 400 KW                               14.795,27 14.795,27 
PVI7000040    1,000 Ud   PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CALDERA                                 220,87 220,87 
%CI           152,517 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 457,55 
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  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  235,60 
 Materiales .........................................................................  15.016,14 
 Otros .................................................................................  457,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15.709,29 
0502          Ud   CONJUNTO CONEXIONADO HIDRAULICO                                   
 Suministro y montaje de conjunto hidráulico para instalación de dos calderas Vitocrossal 200 de 400 kW cada una  
 (total 800 kW), en DN 100/120, compuesto por:  
 - Colector de retorno e impulsión.  
 - Válvulas de cierre (2 u.) accionadas mediante un mecanismo motorizado, cableadas y listas para enchufar.  
 - Contrabrida con juntas,   
 totalmente instalado, conexionado, probado y puesto en funcionamiento.  
OSC001        4,000 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 117,80 
PVIZK01959    1,000 Ud   CONJUNTO HIDRAULICO VITOCROSSAL 800                              2.125,84 2.125,84 
%CI           22,436 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 67,31 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  117,80 
 Materiales .........................................................................  2.125,84 
 Otros .................................................................................  67,31 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.310,95 
0503          Ud   COLECTOR DE HUMOS 2 CALDERAS 400KW                                
 Suministro y montaje de colector de humos para instalacion de dos calderas Vitocrossal 200 de 400 kW cada una  
 (total 800 kW), fabricado en acero inoxidable, y compuesto por:  
 - Pieza de conexion de la caldera (2 unidades).  
 - Codo del conducto de humos (2 unidades).  
 - Clapeta de humos motorizada, estanca (2 unidades).  
 - Pieza de compensacion de longitud (2 unidades).  
 - Colector de humos con pieza de conexion en T, pieza de compensacion de longitud para el conducto de vaciado  
 de condensados y abertura de inspeccion (1/2).  
 Conexion de humos (diametro):  
 - En la caldera 250 mm  
 - En el colector de humos 350 mm.  
 Totalmente instalado, conexionado, probado y puesto en funcionamiento.  
OSC001        4,000 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 117,80 
PVIZK00766    1,000 Ud   COLECTOR HUMOS 2 CALDERAS 400 KW                                 2.755,21 2.755,21 
%CI           28,730 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 86,19 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  117,80 
 Materiales .........................................................................  2.755,21 
 Otros .................................................................................  86,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.959,20 
0504          Ml   CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 350 mm                                 
 Suministro y montaje de chimenea modular aislada de doble pared con aislamiento de alta densidad y 25mm de  
 espesor, pared interior fabricada en acero inoxidable AISI 316 y diámetro 350 mm y exterior fabricada en acero  
 inoxidable AISI 304, temperatura de trabajo hasta 600 ºC en continuo, apta para la evacuación de gases proceden-  
 tes de la combustión de gas, gas condensación, gasoil, gasoil condensación, madera, biomasa y carbón, incluso  
 parte proporcional de accesorios de conexionado y soportación por fachada, totalmente instalada, conexionada,  
 probada y puesta en funcionamiento.  
OSC001        1,000 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 29,45 
PNGINOX16D350 1,000 Ml   CHIMENEA AISLADA INOX 316 - INOX 304 DN350                       195,47 195,47 
%CI           2,249 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 6,75 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  29,45 
 Materiales .........................................................................  195,47 
 Otros .................................................................................  6,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  231,67 
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0505          Ud   DEPOSITO EXPANSIÓN CALEFACCION 200 L CMF                          
 Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de calefacción en circuito cerrado marca Waft o simi-  
 lar, de membrana fija, de una capacidad de 200 litros, presión de precarga de 2,5 bar, de diámetro 600mm, altura   
 812mm, conexión superior roscada de 3/4", y presión máxima, 8 bar, totalmente insalado, conexionado, probado  
 y puesto en funcionamiento.  
OSC001        1,000 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 29,45 
0330002152    1,000 Ud   VASO EXPANSION CALEF WAFT 6BAR 200L 3/4 CMF-P               202,83 202,83 
%CI           2,323 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 6,97 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  29,45 
 Materiales .........................................................................  202,83 
 Otros .................................................................................  6,97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  239,25 
0506          Ud   DEPÓSITO EXPANSIÓN ACS 100 L 10 BAR                               
 Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de ACS en circuito cerrado marca Waft o similar, de  
 una capacidad de 105 litros, presión de precarga 3 bar, diámetro 500mm, altura 685mm, conexión lateral 11/4" y  
 presión máxima 10bar, totalmente instalado, conexionado, probado y puesto en funcionamiento.  
OSC001        2,000 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 58,90 
0330004145    1,000 Ud   VASO EXPANSION ACS WAFT 10BAR 105L 11/4 AMF                  194,86 194,86 
%CI           2,538 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 7,61 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  58,90 
 Materiales .........................................................................  194,86 
 Otros .................................................................................  7,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  261,37 
0507          Ud   INTERACUMULADOR LAPESA CV-1000-M1                                 
 Suministro y montaje de cepósito de producción y acumulación de ACS de acero vitrificado marca LAPESA mode-  
 lo CORAL VITRO CV-1000-M1, o similar aprobado, con presión de trabajo 10 bar, cerpentín de acero inoxidable,  
 temperatura máx. ACS 90°, y capacidad 1000lts en instalación de pie vertical con boca lateral, totalmente instala-  
 do, conexionado, probado y puesto en funcionamiento.  
OSC001        10,000 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 294,50 
2305000090    1,000 Ud   INTERACUMULADOR CORAL VITRO CV-1000-M1 PIE                  1.582,87 1.582,87 
%CI           18,774 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 56,32 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  294,50 
 Materiales .........................................................................  1.582,87 
 Otros .................................................................................  56,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.933,69 
0508          Ud   BOMBA DOBLE GRUNDFOS MAGNA 3 D 65-120F                            
 Suministro y montaje de bomba circuladora electrónica para calefacción, refrigeración y agua sanitaria marca  
 GRUNDFOS modelo MAGNA3 D 65-120 F o similar, cuerpo en fundición, rotor húmedo, temperatura de fluido des-  
 de -10º hasta +110º y conexión bridas DN65, para presión de trabajo 10 bar, y tensión 1x230V, totalmente instala-  
 da, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
 NOTA: Las bombas MAGNA 3 incorporan función de contador de energía por lo que no es necesario disponer de  
 contadores de energía adicionales en la instalación.  
OSC001        4,000 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 117,80 
0150050525    1,000 Ud   BOMBA MAGNA3 D 65-120 PN6/10 1X230V 340MM DN65              3.491,89 3.491,89 
%CI           36,097 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 108,29 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  117,80 
 Materiales .........................................................................  3.491,89 
 Otros .................................................................................  108,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.717,98 
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0509          Ud   BOMBA DOBLE GRUNDFOS MAGNA 1 D 40-120F                            
 Suministro y montaje de bomba circuladora electrónica doble para calefacción, refrigeración y agua sanitaria marca  
 GRUNDFOS modelo MAGNA1 D 40-120 F o similar, cuerpo en fundición, rotor húmedo, temperatura de fluido des-  
 de -10º hasta +110º y conexión bridas DN40, para presión de trabajo 10 bar, y tensión 1x230V, incluso brida ciega  
 para mantenimiento, totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
OSC001        3,000 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 88,35 
0150050310    1,000 Ud   BOMBA MAGNA1 D 40-120 PN6/10 1X230V 250MM DN40              1.756,81 1.756,81 
%CI           18,452 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 55,36 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  88,35 
 Materiales .........................................................................  1.756,81 
 Otros .................................................................................  55,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.900,52 
0510          Ud   BOMBA DOBLE GRUNDFOS MAGNA 1 D 65-120F                            
 Suministro y montaje de bomba circuladora electrónica doble para calefacción, refrigeración y agua sanitaria marca  
 GRUNDFOS modelo MAGNA1 D 65-120 F o similar, cuerpo en fundición, rotor húmedo, temperatura de fluido des-  
 de -10º hasta +110º y conexión bridas DN40, para presión de trabajo 10 bar, y tensión 1x230V, incluso brida ciega  
 para mantenimiento, totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
OSC001        3,000 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 88,35 
0150050328    1,000 Ud   BOMBA MAGNA1 D 65-120 PN6/10 1X230V 340MM DN65              2.706,53 2.706,53 
%CI           27,949 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 83,85 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  88,35 
 Materiales .........................................................................  2.706,53 
 Otros .................................................................................  83,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.878,73 
0511          Ud   BOMBA DOBLE GRUNDFOS MAGNA 1 D 32-80                              
 Suministro y montaje de bomba circuladora electrónica doble para calefacción, refrigeración y agua sanitaria marca  
 GRUNDFOS modelo MAGNA1 D 32-80 o similar, cuerpo en fundición, rotor húmedo, temperatura de fluido desde  
 -10º hasta +110º y conexión bridas DN40, para presión de trabajo 10 bar, y tensión 1x230V, incluso brida ciega  
 para mantenimiento, totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
OSC001        3,000 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 88,35 
0150050303    1,000 Ud   BOMBA MAGNA1 D 32-80 PN10 1X230V 180MM 2                        955,80 955,80 
%CI           10,442 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 31,33 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  88,35 
 Materiales .........................................................................  955,80 
 Otros .................................................................................  31,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.075,48 
0512          Ud   COLECTOR 1 ENTRADA 4 SALIDAS+LLENADO+VACIADO                      
 Suministro y montaje de colector de acero negro para instalación de calefacción por agua caliente hasta 10 bar y  
 120ºC, con un total de 4 salidas de impulsión, 4 salidas de retorno, 1 entrada de circuito primario, 1 entrada para  
 llenado de la instalación, y 1 entrada para vaciado de la instalación, totalmente instalado, conexionado, probado y  
 puesto en funcionamiento.  
OSC001        4,000 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 117,80 
PCOL1E4S      1,000 Ud   COLECTOR 1 ENT. 4 SALIDAS + LLENADO+VACIADO                  602,78 602,78 
%CI           7,206 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 21,62 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  117,80 
 Materiales .........................................................................  602,78 
 Otros .................................................................................  21,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  742,20 
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0513          Ud   CONJUNTO LLENADO CALEFACCION C/CONTADOR                           
 Suministro y montaje de conjunto de llenado para la instalación de calefacción incluso p. p.tuberia, accesorios y  
 conexion flexible y segun los elementos indicados:  
 - Contador de agua Fría DN 20 mm.  
 - 1 Filtro de 1 1/4".  
 - 1 Válvulas de retencion de 1 1/4".  
 - 2 Valvulas de corte de 1 1/4".  
 - 1 Manometro.  
 - 1 desconector conforme al RITE.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente. RITE.  
OSC001        2,500 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 73,63 
2120000025    1,000 Ud   CONTADOR AGUA FRIA 20MM TAGUS PLUS 3/4 CL.B 1 45,46 45,46 
 L115MM+VERIF        
2054200005    1,000 Ud   FILTRO AGUA EN Y DOBLE MALLA 11/4 0-140ºC 16BAR               12,64 12,64 
2054000005    1,000 Ud   VALVULA RETENCION YORK 11/4                                      6,86 6,86 
2050000005    2,000 Ud   VALVULA TULLER PALANCA HH 11/4   PN30                            15,11 30,22 
0551000023    1,000 Ud   MANOMETRO GLICERINA  16 BAR RADIAL Ø63                          6,20 6,20 
0513040035    1,000 Ud   DESCONECTOR HIDRAULICO CA295-3/4A CONEXION ROSCADA 55,50 55,50 
%CI           2,305 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 6,92 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  73,63 
 Materiales .........................................................................  156,88 
 Otros .................................................................................  6,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  237,43 
0514          Ud   CONJUNTO LLENADO ACS C/CONTADOR                                   
 Suministro y montaje de conjunto de llenado para la instalación de ACS incluso p. p.tuberia de tipo multicapa marca  
 UPONOR, accesorios y conexion flexible y segun los elementos indicados:  
 - Contador de agua Fría DN 30 mm.  
 - 1 Filtro de 1 1/2".  
 - 1 Válvulas de retencion de 1 1/2".  
 - 2 Valvulas de corte de 1 1/2".  
 - 1 Manometro.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente  
 instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indi-  
 caciones de la D.F. y normativa vigente. RITE.  
OSC001        2,750 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 80,99 
2120500030    1,000 Ud   CONTADOR AGUA FRIA 30MM 11/4 CL.B CHORRO 109,88 109,88 
 MULTI+VERIF              
2054200006    1,000 Ud   FILTRO AGUA EN Y DOBLE MALLA 11/2 0-140ºC 16BAR               17,14 17,14 
2054000006    1,000 Ud   VALVULA RETENCION YORK 11/2                                      9,91 9,91 
2050000006    2,000 Ud   VALVULA TULLER PALANCA HH 11/2   PN30                            23,57 47,14 
0551000023    1,000 Ud   MANOMETRO GLICERINA  16 BAR RADIAL Ø63                          6,20 6,20 
%CI           2,713 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 8,14 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  80,99 
 Materiales .........................................................................  190,27 
 Otros .................................................................................  8,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  279,40 
0515          Ud   VÁLVULA DE ESFERA  PALANCA 1 1/2 " PN30                           
 Suministro y montqje de válvula de esfera de palanca marca TULLER  o similar aprobada, fabricada en latón se-  
 gún UNE-EN 12165/12164, con sistema Lock Nut y Prensa estopa, con roscas hembra de 1 1/2", y presión nomi-  
 nal 30 bar, totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
OSC001        0,300 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 8,84 
2050000006    1,000 Ud   VALVULA TULLER PALANCA HH 11/2   PN30                            23,57 23,57 
%CI           0,324 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,97 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  8,84 
 Materiales .........................................................................  23,57 
 Otros .................................................................................  0,97 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,38 
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0516          Ud   VÁLVULA DE ESFERA  PALANCA 2 " PN30                               
 Suministro y montqje de válvula de esfera de palanca marca TULLER  o similar aprobada, fabricada en latón se-  
 gún UNE-EN 12165/12164, con sistema Lock Nut y Prensa estopa, con roscas hembra de 2", y presión nominal  
 30 bar, totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
OSC001        0,300 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 8,84 
2050000007    1,000 Ud   VALVULA TULLER PALANCA HH 2      PN30                            34,57 34,57 
%CI           0,434 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 1,30 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  8,84 
 Materiales .........................................................................  34,57 
 Otros .................................................................................  1,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,71 
0517          Ud   VÁLVULA DE ESFERA  PALANCA 2 1/2 " PN30                           
 Suministro y montqje de válvula de esfera de palanca marca TULLER  o similar aprobada, fabricada en latón se-  
 gún UNE-EN 12165/12164, con sistema Lock Nut y Prensa estopa, con roscas hembra de 2 1/2", y presión nomi-  
 nal 30 bar, totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
OSC001        0,350 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 10,31 
2050000008    1,000 Ud   VALVULA TULLER PALANCA HH 21/2   PN30                            59,33 59,33 
%CI           0,696 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 2,09 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  10,31 
 Materiales .........................................................................  59,33 
 Otros .................................................................................  2,09 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,73 
0518          Ud   VÁLVULA DE MARIPOSA 3" PN16 PALANCA                               
 Suministro y montaje de válvula de mariposa Wafer con Palanca de ajuste gradual DN80 (3"), para montaje entre  
 bridas PN10/16, presión Diseño PN16, construida en cuerpo de hierro fundido epoxitado y disco de fundición dúctil  
 niquelada, con cierre EPDM, totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
OSC001        0,500 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 14,73 
2063000008    1,000 Ud   VALVULA MARIPOSA WAFER 80  PN16 CON PALANCA               50,11 50,11 
1204509573    1,000 Ud   BRIDA DIN 2573 PLANA PN6 3 80/88    UNI 2276                     13,68 13,68 
%CI           0,785 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 2,36 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  14,73 
 Materiales .........................................................................  63,79 
 Otros .................................................................................  2,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,88 
0519          Ud   VALVULA DE RETENCION 1 1/2"                                       
 Suministro y montaje de válvula de retención tipo York fabricada en latón según UNE-EN 12165/12164, con roscas  
 hembra de 1 1/2", con cierre en NBR y muelle de acero inoxidable, temperatura máxima 90ºC, totalmente instala-  
 da, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
OSC001        0,250 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 7,36 
2054000005    1,000 Ud   VALVULA RETENCION YORK 11/4                                      6,86 6,86 
%CI           0,142 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,43 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,36 
 Materiales .........................................................................  6,86 
 Otros .................................................................................  0,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,65 
0520          Ud   VALVULA DE RETENCION 2"                                           
 Suministro y montaje de válvula de retención tipo York fabricada en latón según UNE-EN 12165/12164, con roscas  
 hembra de 2", con cierre en NBR y muelle de acero inoxidable, temperatura máxima 90ºC, totalmente instalada,  
 conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
OSC001        0,250 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 7,36 
2054000006    1,000 Ud   VALVULA RETENCION YORK 11/2                                      9,91 9,91 
%CI           0,173 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,52 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,36 
 Materiales .........................................................................  9,91 
 Otros .................................................................................  0,52 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,79 
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0521          Ud   VALVULA DE RETENCION 2 1/2"                                       
 Suministro y montaje de válvula de retención tipo York fabricada en latón según UNE-EN 12165/12164, con roscas  
 hembra de 2 1/2", con cierre en NBR y muelle de acero inoxidable, temperatura máxima 90ºC, totalmente instala-  
 da, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
OSC001        0,300 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 8,84 
2054000007    1,000 Ud   VALVULA RETENCION YORK 2                                         11,27 11,27 
%CI           0,201 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,60 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  8,84 
 Materiales .........................................................................  11,27 
 Otros .................................................................................  0,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,71 
0522          Ud   VALVULA DE RETENCION RUBER-CHECK 3"                               
 Suministro y motaje de válvula Ruber Check DN80 retención de doble disco, con cuerpo en hierro fundido GG25,  
 presión de trabajo PN16, y eje en acero inoxidable AISI304, con disco resorte en acero inoxidable AISI316, total-  
 mente instalada, conexionada y puesta en funcionamiento.  
OSC001        0,400 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 11,78 
2062500008    1,000 Ud   VALVULA RETENCION RUBER-CHECK 80 3 CUERPO HIERRO 24,00 24,00 
 FUNDIDO          
%CI           0,358 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 1,07 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  11,78 
 Materiales .........................................................................  24,00 
 Otros .................................................................................  1,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,85 
0523          Ud   FILTRO EN Y DOBLE MALLA 1 1/2" PN16                               
 Suministro y montaje de filtro de malla en Y para circuitos de agua de 1 1/2" con doble malla de 0,25mm, presión  
 máxima de trabajo 16Bar, temperatura máxima 100ºC, totalmente instalado, conexionado, probado y puesto en  
 funcionamiento.  
OSC001        0,250 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 7,36 
2054200006    1,000 Ud   FILTRO AGUA EN Y DOBLE MALLA 11/2 0-140ºC 16BAR               17,14 17,14 
%CI           0,245 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,74 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,36 
 Materiales .........................................................................  17,14 
 Otros .................................................................................  0,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,24 
0524          Ud   FILTRO EN Y DOBLE MALLA 2" PN16                                   
 Suministro y montaje de filtro de malla en Y para circuitos de agua de 2" con doble malla de 0,25mm, presión má-  
 xima de trabajo 16Bar, temperatura máxima 100ºC, totalmente instalado, conexionado, probado y puesto en funcio-  
 namiento.  
OSC001        0,250 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 7,36 
2054200007    1,000 Ud   FILTRO AGUA EN Y DOBLE MALLA 2    0-140ºC 16BAR                27,80 27,80 
%CI           0,352 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 1,06 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,36 
 Materiales .........................................................................  27,80 
 Otros .................................................................................  1,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,22 
0525          Ud   FILTRO EN Y DOBLE MALLA 2 1/2" PN16                               
 Suministro y montaje de filtro de malla en Y para circuitos de agua de 2 1/2" con doble malla de 0,25mm, presión  
 máxima de trabajo 16Bar, temperatura máxima 100ºC, totalmente instalado, conexionado, probado y puesto en  
 funcionamiento.  
OSC001        0,300 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 8,84 
2054200008    1,000 Ud   FILTRO AGUA EN Y DOBLE MALLA 21/2 0-100ºC 16BAR               47,03 47,03 
%CI           0,559 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 1,68 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  8,84 
 Materiales .........................................................................  47,03 
 Otros .................................................................................  1,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,55 
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0526          Ud   FILTRO EN Y CON BRIDA DN80 PN16                                   
 Suministro y montaje de filtro en Y con brida para cuerpos extraños, arenas, piedras, restos vegetales, etc., en ca-  
 nalizaciones, evitando  blocajes en posición de abierto, defectos de estanqueidad, totalmente instalado, conexiona-  
 do, probado y puesto en funcionamiento.  
OSC001        0,400 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 11,78 
2065500008    1,000 Ud   FILTRO EN Y CON BRIDA DN80                                       65,84 65,84 
%CI           0,776 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 2,33 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  11,78 
 Materiales .........................................................................  65,84 
 Otros .................................................................................  2,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  79,95 
0527          Ud   VALVULA DE SEGURIDAD CONDUCIDA 3/4" 8 BAR                         
 Suministro y colocación de válvula de seguridad con escape conducido de 3/4" de diámetro, cuerpo de laton,  
 unión roscada presión tarada a 8 bar, temperatura máxima 130ºC, totalmente instalada, conexionada, probada y  
 puesta en funcionamiento.  
OSC001        0,200 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 5,89 
0330505063    1,000 Ud   VALVULA DE SEGURIDAD 3/4" - 8 BAR                                17,39 17,39 
%CI           0,233 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,70 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,89 
 Materiales .........................................................................  17,39 
 Otros .................................................................................  0,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,98 
0528          Ud   PUENTE MANOMETRICO CON MANOMETRO                                  
 Suministro y montaje de puente manométrico formado por tubería de cobre con lira, manómetro de esfera radial  
 0-16 Bar y dos válvulas de esfera mini de 3/8", totalmente instalado, conexionado, probado y puesto en funciona-  
 miento.  
OSC001        0,250 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 7,36 
2054210000    1,000 Ud   PUENTE MANOMETRICO CON MANOMETRO ESFERA               27,29 27,29 
%CI           0,347 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 1,04 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,36 
 Materiales .........................................................................  27,29 
 Otros .................................................................................  1,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,69 
0529          Ud   ANTIVIBRATORIO DN40                                               
 Suministro y montaje de junta de expansión antivibratorio de simple esfera con brida DN40 y elastómero estandar  
 de neopreno resistente, totalmente instalado, conexionado, probado y puesto en funcionamiento.  
OSC001        0,200 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 5,89 
0333000040    1,000 Ud   JUNTA EXPANSION CON BRIDA EPDM DN40  11/2                      17,95 17,95 
%CI           0,238 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,71 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,89 
 Materiales .........................................................................  17,95 
 Otros .................................................................................  0,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,55 
0530          Ud   ANTIVIBRATORIO DN50                                               
 Suministro y montaje de junta de expansión antivibratorio de simple esfera con brida DN50 y elastómero estandar  
 de neopreno resistente, totalmente instalado, conexionado, probado y puesto en funcionamiento.  
OSC001        0,200 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 5,89 
0333000050    1,000 Ud   JUNTA EXPANSION CON BRIDA EPDM DN50  2                          21,26 21,26 
%CI           0,272 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,82 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,89 
 Materiales .........................................................................  21,26 
 Otros .................................................................................  0,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,97 
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0531          Ud   ANTIVIBRATORIO DN65                                               
 Suministro y montaje de junta de expansión antivibratorio de simple esfera con brida DN65 y elastómero estandar  
 de neopreno resistente, totalmente instalado, conexionado, probado y puesto en funcionamiento.  
OSC001        0,250 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 7,36 
0333000065    1,000 Ud   JUNTA EXPANSION CON BRIDA EPDM DN65  21/2                      23,47 23,47 
%CI           0,308 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,92 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,36 
 Materiales .........................................................................  23,47 
 Otros .................................................................................  0,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,75 
0532          Ud   VALVULA DE EQUILIBRADO DN40 PN16                                  
 Suministro y montaje de válvula de equilibrado Oventrop Hydrocontrol R 11/2" o similar aprobada con conexiones  
 roscadas hembra. cuerpo y cabezal en bronce, obturador con cierre en PTFE, vástago y obturador en latón resis-  
 tente a la descinficación, con tomas de presión, aislamiento y sistema de preajuste, PN16 temperatura de trabajo  
 150°C, totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
OSC001        0,500 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 14,73 
0556000025    1,000 Ud   VALVULA EQUILIBRADO HYDROCONTROL R 40 PN16 11/2 OV     71,92 71,92 
0556000805    1,000 Ud   AISLAMIENTO PARA VALVULA HYDROCONTROL DN40               19,74 19,74 
%CI           1,064 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 3,19 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  14,73 
 Materiales .........................................................................  91,66 
 Otros .................................................................................  3,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  109,58 
0533          Ud   CONTADOR CALORIAS COMPACTO 1,5 M3/H                               
 Suministro y montaje de contador de Energía Compacto de Chorro Múltiple modelo SENSONIC II o similar, solo pa-  
 ra agua caliente máx. 90ºC. instalación Vertical/Horizontal en tubería de retorno, con sonda de temperatura de  
 1,5m, totalizador electrónico orientable, batería de litio, caudal nominal 1,5m3/h DN15, roscas de 3/4" y longitud en-  
 tre racores 110 mm, totalmente instalado, conexionado, probado y puesto en funcionamiento.  
OSC001        1,500 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 44,18 
0551050242    1,000 Ud   CONTADOR CALORÍAS COMPACTO 1,5 M3/H                             174,85 174,85 
%CI           2,190 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 6,57 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  44,18 
 Materiales .........................................................................  174,85 
 Otros .................................................................................  6,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  225,60 
0534          Ml   TUB. ACERO NEGRO UNE 19.255 SERIE M 1 1/2"                        
 Suministro y montaje de tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 1 1/2 " para  
 soldar, para circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, re-  
 ducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico, totalmente instalada, conexionada,  
 probada y puesta en funcionamiento.  
OSC001        0,300 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 8,84 
1200000006    1,000 Ml   ML TUBO UNE-EN 10255 11/2 SERIE M LISO NEGRO                  4,87 4,87 
PACCTUB112    1,000 Ud   ACCESORIOS DE MONTAJE TUBERIA POR METRO DN 1 1/2"     1,98 1,98 
%CI           0,157 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,47 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  8,84 
 Materiales .........................................................................  6,85 
 Otros .................................................................................  0,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,16 
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0535          Ml   TUB. ACERO NEGRO UNE 19.255 SERIE M 2"                            
 Suministro y montaje de tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 2 " para soldar,  
 para circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reduccio-  
 nes, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico, totalmente instalada, conexionada, proba-  
 da y puesta en funcionamiento.  
OSC001        0,350 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 10,31 
1200000007    1,000 Ml   ML TUBO UNE-EN 10255 2    SERIE M LISO NEGRO                    6,87 6,87 
PACCTUB200    1,000 Ml   ACCESORIOS DE MONTAJE TUBERIA POR METRO DN 2"           2,21 2,21 
%CI           0,194 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,58 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  10,31 
 Materiales .........................................................................  9,08 
 Otros .................................................................................  0,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,97 
0536          Ml   TUB. ACERO NEGRO UNE 19.255 SERIE M 2 1/2"                        
 Suministro y montaje de tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 2 1/2 " para  
 soldar, para circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, re-  
 ducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico, totalmente instalada, conexionada,  
 probada y puesta en funcionamiento.  
OSC001        0,400 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 11,78 
1200000008    1,000 Ml   ML TUBO UNE-EN 10255 21/2 SERIE M LISO NEGRO                  9,22 9,22 
PACCTUB212    1,000 Ml   ACCESORIOS DE MONTAJE TUBERIA POR METRO DN 2 1/2"     2,88 2,88 
%CI           0,239 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,72 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  11,78 
 Materiales .........................................................................  12,10 
 Otros .................................................................................  0,72 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,60 
0537          Ml   TUB. ACERO NEGRO UNE 19.255 SERIE M 3"                            
 Suministro y montaje de tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro 3 " para soldar,  
 para circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes, manguitos, dilatadores, reduccio-  
 nes, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolítico, totalmente instalada, conexionada, proba-  
 da y puesta en funcionamiento.  
OSC001        0,500 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 14,73 
1200000009    1,000 Ml   ML TUBO UNE-EN 10255 3    SERIE M LISO NEGRO                    11,60 11,60 
PACCTUB300    1,000 Ml   ACCESORIOS DE MONTAJE TUBERIA POR METRO DN 3"           4,55 4,55 
%CI           0,309 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,93 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  14,73 
 Materiales .........................................................................  16,15 
 Otros .................................................................................  0,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,81 
0538          Ml   COQUILLA DE CAUCHO E=30 MM - DN 1 1/2"                            
 Suministro y montaje de coquilla de aislamiento Rubaflex de 30mm de espesor y 48mm de diametro, fabricado en  
 espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corro-  
 sivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales  
 para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de tem-  
 peratura: -40°C + 105°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resis-  
 tencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086  
 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: Euroclase B-  
 s3, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO  ) < 0.0001, Cloruro ( Cl )  
 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación  
 acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozo-  
 no: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según  
 norma, totalmente instalada.  
OSC001        0,100 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 2,95 
1000030048    1,000 Ml   ML COQUILLA CAUCHO RITE 30 48  11/2                              4,28 4,28 
%CI           0,072 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,22 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  2,95 
 Materiales .........................................................................  4,28 
 Otros .................................................................................  0,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,45 
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0539          Ml   COQUILLA DE CAUCHO E=30 MM - DN 2"                                
 Suministro y montaje de coquilla de aislamiento Rubaflex de 30mm de espesor y 60mm de diametro, fabricado en  
 espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corro-  
 sivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales  
 para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de tem-  
 peratura: -40°C + 105°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resis-  
 tencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086  
 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: Euroclase B-  
 s3, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO  ) < 0.0001, Cloruro ( Cl )  
 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación  
 acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozo-  
 no: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según  
 norma, totalmente instalada.  
OSC001        0,100 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 2,95 
1000030060    1,000 Ml   ML COQUILLA CAUCHO RITE 30 60   2                                4,82 4,82 
%CI           0,078 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,23 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  2,95 
 Materiales .........................................................................  4,82 
 Otros .................................................................................  0,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,00 
0540          Ml   COQUILLA DE CAUCHO E=30 MM - DN 2 1/2"                            
 Suministro y montaje de coquilla de aislamiento Rubaflex de 30mm de espesor y 76mm de diametro, fabricado en  
 espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corro-  
 sivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales  
 para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de tem-  
 peratura: -40°C + 105°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resis-  
 tencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086  
 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: Euroclase B-  
 s3, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO  ) < 0.0001, Cloruro ( Cl )  
 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación  
 acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozo-  
 no: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según  
 norma, totalmente instalada.  
OSC001        0,100 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 2,95 
1000030076    1,000 Ml   ML COQUILLA CAUCHO RITE 30 76  21/2                              5,69 5,69 
%CI           0,086 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,26 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  2,95 
 Materiales .........................................................................  5,69 
 Otros .................................................................................  0,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,90 
0541          Ml   COQUILLA DE CAUCHO E=30 MM - DN 3"                                
 Suministro y montaje de coquilla de aislamiento Rubaflex de 30mm de espesor y 98mm de diametro, fabricado en  
 espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corro-  
 sivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales  
 para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de tem-  
 peratura: -40°C + 105°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resis-  
 tencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086  
 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: Euroclase B-  
 s3, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO  ) < 0.0001, Cloruro ( Cl )  
 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación  
 acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozo-  
 no: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según  
 norma, totalmente instalada.  
OSC001        0,100 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 2,95 
1000030089    1,000 Ml   ML COQUILLA CAUCHO RITE 30 89   3                                6,58 6,58 
%CI           0,095 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,29 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  2,95 
 Materiales .........................................................................  6,58 
 Otros .................................................................................  0,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,82 
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0542          Ml   TUBERIA AGUA FRIA/CALIENTE MULTICAPA UPONOR DN63                  
 Suministro y montaje de tuberia multicapa PERT / AL / PERT, UNE-EN ISO 21003, Uponor MLC o similar, de DN  
 63 mm, e=6,0 mm, para instalaciones interiores de agua fría o caliente sanitaria, i/p.p. de soporte, codos, mangui-  
 tos, tés, y demás accesorios Uponor (Pressfitting), totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcio-  
 namiento.  
OSC001        0,250 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 7,36 
PUPO1013451   1,000 Ml   TUBERIA UPONOR MLC DN63 EN BARRA                                 17,95 17,95 
PUPOACCD63    1,000 Ud   ACCESORIOS TUBERIA UPONOR MLC DN63 POR METRO          2,90 2,90 
%CI           0,282 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,85 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,36 
 Materiales .........................................................................  20,85 
 Otros .................................................................................  0,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,06 
0543          Ml   TUBERIA AGUA FRIA/CALIENTE MULTICAPA UPONOR DN32                  
 Suministro y montaje de tuberia multicapa PERT / AL / PERT, UNE-EN ISO 21003, Uponor Uni Pipe PLUS o simi-  
 lar, de DN 32 mm, e=3,0 mm, para instalaciones interiores de agua fría o caliente sanitaria, i/p.p. de soporte, co-  
 dos, manguitos, tés, y demás accesorios Uponor (Pressfitting), totalmente instalada, conexionada, probada y  
 puesta en funcionamiento.  
OSC001        0,200 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 5,89 
PUPO1059575   1,000 Ml   TUBERIA UPONOR UNIPIPE PLUS DN32 EN BARRA                    4,20 4,20 
PUPOACCD32    1,000 Ml   ACCESORIOS TUBERIA UPONOR UNIPIPE PLUS DN32 POR 1,80 1,80 
 METRO             
%CI           0,119 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,36 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,89 
 Materiales .........................................................................  6,00 
 Otros .................................................................................  0,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,25 
0544          Ml   COQUILLA DE CAUCHO E=9 MM - DN63 MM                               
 Suministro y montaje de coquilla de aislamiento Rubaflex de 9mm de espesor y 64mm de diametro, fabricado en  
 espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corro-  
 sivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales  
 para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de tem-  
 peratura: -40°C + 105°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resis-  
 tencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086  
 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: Euroclase B-  
 s3, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO  ) < 0.0001, Cloruro ( Cl )  
 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación  
 acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozo-  
 no: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según  
 norma, totalmente instalada.  
OSC001        0,100 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 2,95 
1000009064    1,000 Ml   ML COQUILLA CAUCHO 9 MM 64                                       1,94 1,94 
%CI           0,049 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,15 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  2,95 
 Materiales .........................................................................  1,94 
 Otros .................................................................................  0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,04 
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0545          Ml   COQUILLA DE CAUCHO E=30 MM - DN63 MM                              
 Suministro y montaje de coquilla de aislamiento Rubaflex de 30mm de espesor y 64mm de diametro, fabricado en  
 espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corro-  
 sivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales  
 para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de tem-  
 peratura: -40°C + 105°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resis-  
 tencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086  
 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: Euroclase B-  
 s3, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO  ) < 0.0001, Cloruro ( Cl )  
 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación  
 acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozo-  
 no: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según  
 norma, totalmente instalada.  
OSC001        0,100 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 2,95 
1000030064    1,000 Ml   ML COQUILLA CAUCHO RITE 30 64                                    3,88 3,88 
%CI           0,068 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,20 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  2,95 
 Materiales .........................................................................  3,88 
 Otros .................................................................................  0,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,03 
0546          Ml   COQUILLA DE CAUCHO E=30 MM - DN32 MM                              
 Suministro y montaje de coquilla de aislamiento Rubaflex de 30mm de espesor y 35mm de diametro, fabricado en  
 espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resistencia frente a agentes corro-  
 sivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no contiene partículas sólidas perjudiciales  
 para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de tem-  
 peratura: -40°C + 105°C. Conductividad térmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resis-  
 tencia a la difusión del vapor de agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086  
 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: Euroclase B-  
 s3, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO  ) < 0.0001, Cloruro ( Cl )  
 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente. Olor: Neutro. Atenuación  
 acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D. Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozo-  
 no: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según  
 norma, totalmente instalada.  
OSC001        0,100 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 2,95 
1000030035    1,000 Ml   ML COQUILLA CAUCHO RITE 30 35   1   A/A-13/8                     1,42 1,42 
%CI           0,044 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,13 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  2,95 
 Materiales .........................................................................  1,42 
 Otros .................................................................................  0,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,50 
0547          Ud   FORRADO CHAPA DE ALUMINIO E=0,6 MM                                
 Recubrimiento de tuberías y aislamientos en forrado de chapa de aluminio de espesor 0,6 mm, totalmente instala-  
 do.  
OSC001        8,000 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 235,60 
PAISLACH      1,000 Ud   AISLAMIENTO CHAPA DE ALUMINIO E=0,6 MM                           603,70 603,70 
%CI           8,393 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 25,18 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  235,60 
 Materiales .........................................................................  603,70 
 Otros .................................................................................  25,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  864,48 
0548          Ud   TERMÓMETRO POSTERIOR D=63 MM - 0-120ºC                            
 Suministro y montaje de termómetro de esfera con vaina para instalar en tubería de calefacción desde 8ºC a  
 120ºC, con glicerina y con un diámetro de 63 mm, totalmente instalado, conexionado, probado y puesto en funcio-  
 namiento.  
OSC001        0,200 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 5,89 
0551010004    1,000 Ud   TERMOMETRO 120°C 5CM POSTERIOR Ø63                              9,27 9,27 
%CI           0,152 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,46 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,89 
 Materiales .........................................................................  9,27 
 Otros .................................................................................  0,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,62 
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0549          Ud   MANOMETRO GLICERIA 16 BAR                                         
 Suministro y montaje de manómetro de glicería escala 0-16 bar de tipo radial y diámetro 63 mm, incluso válvula  
 de esfera mini, totalmente instalado.  
OSC001        0,200 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 5,89 
0551000023    1,000 Ud   MANOMETRO GLICERINA  16 BAR RADIAL Ø63                          6,20 6,20 
2050025001    1,000 Ud   VALVULA ESFERA MINI TULLER HH 3/8  PN10                          2,67 2,67 
%CI           0,148 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,44 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,89 
 Materiales .........................................................................  8,87 
 Otros .................................................................................  0,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,20 
0550          Ud   SEÑAL ALUMINIO 420x594mm. NO FOTOL.                               
 Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibi-  
 ción, evacuación y salvamento, en aluminio  de 0,5 mm, de dimensiones 420x594 mm. Medida la unidad instala-  
 da.  Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y normas UNE 23033/23035.  
ceO01OA060    0,050 h    Peón especializado                                               13,29 0,66 
ceP23FK070    1,000 ud   Señal aluminio 420x594mm.no fotol.                               8,79 8,79 
%CI           0,095 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,29 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,66 
 Materiales .........................................................................  8,79 
 Otros .................................................................................  0,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,74 
0551          Ud   SETA EMERGENCIA EXTERIOR SALA CALDERAS                            
 Suministro y montaje de seta de emergencia en exterior de sala de calderas, incluido el cableado eléctrico y mate-  
 rial necesario para su completa instalación y funcionamiento. Acorde RITE.  
OSC001        2,000 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  29,45 58,90 
ceP20WT100    1,000 ud   Seta emergencia exterior en sala de calderas                     78,59 78,59 
%CI           1,375 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 4,13 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  58,90 
 Materiales .........................................................................  78,59 
 Otros .................................................................................  4,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  141,62 
0552          Ud   PUESTA EN MARCHA CALEFACCIÓN                                      
 Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora,  
 que dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización.  
 Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que  
 debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.  
 Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a  
 formar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada  
 equipo, los datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.  
 Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se  
 solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador autoriza-  
 do o por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad.  
 Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales,  
 así como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.  
ceP20CA020    1,000 ud   Puesta en marcha de la instalación calefacción                   202,46 202,46 
%CI           2,025 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 6,08 
 Materiales  ..............................  ______________  
 202,46 
 Otros .................................................................................  6,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  208,54 
0553          Ud   LEGALIZACION DE LA INSTALACION                                    
 Legalización de la instalación de calefacción (reforma de sala de calderas), incluso proyecto, certificados, docu-  
 mentación y tasas de registro de la nueva instalación térmica ante la D.G.I.E.M. y de EICI necesarias para la tra-  
 mitación del expediente.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.610,48 
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CAPÍTULO 06 INSTALACION DE CONTROL                                            
SUBCAPÍTULO 0601 PUESTO LOCAL DE GESTION CENTRALIZADA                              
060101        Ud   DISPLAY COLOR TACTIL                                              
 Suministro y montaje de display en color táctil IQVIEW4/JM con pantalla 4" de superficie marca TREND, SIE-  
 MENS, JOHNSON CONTROLS o similar con conexión RS232 (RJ11) entorno gráfico y Ethernet.Con recepción de  
 alarmas, visor de históricos, ajustes de consignas, horarios y switches, totalmente instalado, conexionado, proba-  
 do y puesto en funcionamiento.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  660,64 
060102        Ud   CONECTOR RJ11/RJ11                                                
 Suministro y montaje de conector RJ11-RJ11 cruzado para conectar con IQ3xcite, IQ2xx y otros controladores  
 IQ1xx, totalmente instalado, conexionado, probado y puesto en funcionamiento.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,95 
060103        Ud   TRANSFORMADOR PARA DISPLAY                                        
 Suministro y montaje de transformador para display táctil IQVIEW/JM de 230/24Vac con conexiones marca  
 TREND, SIEMENS, JOHNSON CONTROLS o similar modelo JM/ACC/24VAC, totalmente instalado, conexionado,  
 probado y puesto en funcionamiento.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  101,23 
SUBCAPÍTULO 0602 CUADRO ELECTRICO/DE CONTROL Y CONTROLADORES                       
060201        Ud   CUADRO ELECTRICO Y DE CONTROL CSC                                 
 Suministro y montaje de cuadro o armario eléctrico y de control de control CSC marca Himel, Rittal, Eldom o simi-  
 lar y medidas de 1000mm de alto x 800 mm de ancho y 250 mm de fondo para alojamiento de la aparamenta de  
 protencción especificada en el esquema unifilar, y los equipos y controladores de la marca TREND/JM, con un  
 20% de espacio de reserva incluyendo las protecciones eléctricas necesarias, fuentes de alimentación , transfor-  
 madores de corriente, etc.   
 El cuadro incluirá:  
 - Contador eléctrico trifásico para medición de energía.  
 - Analizador de redes.  
 - Aparamenta eléctrica de la marca SCHNEIDER ELECTRIC, o similar aprobada.  
 - Controladores IQ4E/JM de Trend Controls/JM para la gestión de las señales especificadas en memoria, libremen-  
 te programable y expandibles ( incluyendo los módulos necesarios para la gestión de las señales antes descritas)  
 con protocolo BACnet, servidor XML web interno, comunicaciones en Ethernet 10/100 Mbps vía TCP/IP y DHCP  
 puertos adicionales RS232 para supervisor local, USB para ingeniería local y Wallbus para sensores, memoria no  
 volátil para estrategia y datos y reloj interno para programación horaria, montaje carril DIN TS35 y alimentación a  
 230 Vca y 50/60 Hz. Los controladores deben poseer un 10% de señales de reserva y posibilidad de ampliación  
 en un 20% en módulos de E/S. Los controladores incluidos en cuadro serán: 1 Ud. Controlador  
 IQ4E/96/BAC/230/JM + 1 Módulo IQ4/IO/8UI/JM + 2 Módulos IQ4/IO/16DI/JM + 2 Módulos IQ4/IO/8DO + 4 Conec-  
 tores IQ4/IC/ADPT/JM.  
 - Bornas alimentación 230Vac (6 mm).  
 - 130 bornas simples (4mm) para conexión de señales de elementos de campo.  
 - 6 bornas simples (4mm) para alimentación 24 Vac con protafusibles de 2A para elementos de campo.  
 - Borna de Tierra (6mm).  
 - 2 Uds. Base enchufe Schuko.  
 - 1 Transformador 230/24Vac - 150VA.  
 - 1 Fuente de alimentación 230/24Vdc - 2,5A.  
 - Pilotos de señalización Avería-Marcha-Paro por cada una de las bombas y calderas.  
 - Manetas selectoras Automático-0 - Manual por cada una de las bombas y calderas.  
 - Cartel indicativo en puerta armario.  
 - Material auxiliar (canaletas, etc).  
 Medida la unidad totalmente terminada, probada, y puesto en funcionamiento.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.224,74 
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SUBCAPÍTULO 0603 MATERIAL DE CAMPO                                                 
060301        Ud   SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR                                     
 Suministro y montaje de sonda de temperatura exterior de -30 a 50ºC de tipo termistor NTC 10K?. Carcasa ABS  
 IP65, marca TREND, SIEMENS, JOHNSON CONTROLS o similar modelo TB/TO/JM, totalmente instalada, cone-  
 xionada, probada y puesta en funcionamiento.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,17 
060302        Ud   INTERRUPTOR DE FLUJO                                              
 Suministro y montaje de Interruptor de caudal adaptable para tubería con diámetros 1" a 8. Cuerpo de aluminio y  
 paletas de acero inoxidable. Con conexión mediante racor macho de laton de 1". El interruptor de caudal posee las  
 siguientes caracterósticas: máxima presión de trabajo = 10bar, temperatura máx. del líquido = 110ºC,  temperatura  
 máxima ambiente 60ºC, microinterruptor 3 contactos conmutados 20(8A)/250 Vac. Modelo SA6065A1003/JM de  
 TREND, SIEMENS, JOHNSON CONTROLS o similar, totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en  
 funcionamiento.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  101,06 
060303        Ud   PIROSTATO SALIDA DE HUMOS                                         
 Suministro y montaje de Termómetro-termostato-pirostato limitador de la salida de humos de la combustión de las  
 calderas con las siguientes características:  
 - Vaina de acero inoxidable de 10 mm de diámetro y 230 mm de longitud con pletina fija.  
 - Termómetro indicador con escala de 50ºC a 350ºC.  
 - Termómetro limitador con dispositivo de bloqueo manual del quemador al sobrepasar la temperatura máxima au-  
 torizada (220ºC-240ºC).  
 - Pulsador de rearme manual.  
 - Montaje en superficie.  
 - Temperatura máxima de trabajo en ambiente 60ºC.  
 - Contactos 14 (2,5A)/230 Vac.  
 - Normativa CE.  
 - Modelo LTHH4-W/JM.  
 totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  137,22 
060304        Ud   SONDA DE TEMPERATURA DE INMERSION 150mm                           
 Suministro y montaje de Sonda de temperatura de inmersión o conducto de -30 a 110ºC de tipo termistor NTC  
 10K?. Longitud 150 mm. Carcasa ABS IP65, marca TREND, SIEMENS, JOHNSON CONTROLS o similar modelo  
 TB/TI/S/JM, totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,02 
060305        Ud   SONDA DE TEMPERATURA DE INMERSION 400mm                           
 Suministro y montaje de Sonda de temperatura de inmersión o conducto de -30 a 110ºC de tipo termistor NTC  
 10K?. Longitud 400 mm. Carcasa ABS IP65, marca TREND, SIEMENS, JOHNSON CONTROLS o similar, modelo  
 TB/TI-L/JM, totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,24 
060306        Ud   VAINA AC. INOX L=135 MM                                           
 Suministro y montaje de Vaina de latón  R1/2" /ISO, PN25 de 135mm, P max. 13 bar y caudal máximo de 5m/s,  
 marca TREND, SIEMENS, JOHNSON CONTROLS o similar, modelo WB150/JM, totalmente instalada, conexiona-  
 da, probada y puesta en funcionamiento.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,86 
060307        Ud   VAINA AC. INOX L=135 MM                                           
 Suministro y montaje de Vaina de acero inox.  R1/2" /ISO, PN25 de 135mm, P max. 25 bar y caudal máximo de  
 7,5m/s, marca TREND, SIEMENS, JOHNSON CONTROLS o similar, modelo WS150/JM, totalmente instalada, co-  
 nexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,31 
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060308        Ud   VAINA AC. INOX L=135 MM                                           
 Suministro y montaje de Vaina de acero inox.  R1/2" /ISO, PN25 de 400mm, P max. 25 bar y caudal máximo de  
 2m/s, marca TREND, SIEMENS, JOHNSON CONTROLS o similar, modelo WS400/JM, totalmente instalada, co-  
 nexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,80 
060309        Ud   SONDA DE PRESION                                                  
 Suministro y montaje de Sonda de presión de líquido modelo PIL/JM, marca TREND, SIEMENS, JOHNSON CON-  
 TROLS o similar. Rango de medida de 0 a 10 bar y salida 4-20 mA,encapsulado IP67 y precisión ± 0.4%. Tam-  
 bién se puede utilizar junto con el accesorio ACC/SP para vapor o agua a una tempeartura superior a 85ºC, total-  
 mente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  211,72 
SUBCAPÍTULO 0604 VALVULERIA Y ACTUADORES                                           
060401        Ud   VALV. MARIPOSA MOTORIZADA 2 1/2"                                  
 Suministro y montaje de válvula de mariposa DN65 y Kv=311 con actuador todo / nada a 220V de 20Nm y dos  
 contactos final de carrera, marca TREND, SIEMENS, JOHNSON CONTROLS o similar,  
 Ref:V5421B1041+M6061L1027+VMS2, totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  380,20 
060402        Ud   VALVULA DE 3 VIAS DN40                                            
 Suministro y montaje de válvula de 3 vías con rosca externa marca TREND, SIEMENS, JOHNSON CONTROLS  
 o similar, con DN=40, Kvs=25 m3/h y vástago de 20 mm. Ref: V5013E1113_KIT/JM. Incluye los racores para su  
 conexión modelo AC-40TF/JM, totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  214,07 
060403        Ud   VALVULA DE 3 VIAS DN50                                            
 Suministro y montaje de válvula de 3 vías con rosca externa marca TREND, SIEMENS, JOHNSON CONTROLS  
 o similar, con DN=50, Kvs=40 y vástago de 20 mm. Ref: V5013E1121_KIT/JM. Incluye los racores para su cone-  
 xión modelo AC-50TF/JM, totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  257,67 
060404        Ud   ACTUADOR PROPORCIONAL 0-10V 600 N                                 
 Suministro y montaje de actuador proporcional 0-10 Vdc TREND, SIEMENS, JOHNSON CONTROLS o similar, de  
 600N, 20 mm de recorrido, 60s de ciclo, mando manual y alimentación a 24Vac. Ref: ML7420A6009T/JM. Sustitu-  
 ye a la referencia AL0620-P-K/JM, totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  225,80 
060405        Ud   VALVULA MEZCLADORA DN50                                           
 Suministro y montaje de válvula mezcladora termostática DN50-2" para agua caliente sanitaria marca Honeywell  
 modelo TM3400.966 o similar con las siguientes características:  
 • Cuerpo de bronce.  
 • Racores rosca hembra.  
 • Pmáx 10 bar - Tmáx 90 °C.  
 • Rango de temperatura de regulación - 45-65 °C.  
 incluso racores y accesorios de montaje, totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.022,38 
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SUBCAPÍTULO 0605 CABLEADO, INGENIERIA DE PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA           
060501        Ud   INGENIERIA DE PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA                     
 Desarrollo de la ingeniería, programación de los gráficos, imágenes, pantallas de instalación, esquemas principio y  
 ficheros para los Puestos Centrales del Sistema de Gestión Centralizada TREND CONTROLS, SIEMENS, JOHN-  
 SON CONTROLS o similar existentes en los campus de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. Trabajos de  
 ingeniería y programación de los controladores previstos, conforme a las especificaciones de proyecto de instala-  
 ciones y en base a un número de señales según se especifica en la lista de puntos del Sistema de Control "Listado  
 de Señales 17_184-REV.0 Colegio Mayor Juan Luis Vives UAM".   Trabajos de puesta en marcha de la instala-  
 ción y curso de formación para el correcto manejo de las instalaciones. Realización del libro de obra, conteniendo  
 esquemas eléctricos, carátulas de los controladores, especificaciones eléctricas de los materiales, memoria de fun-  
 cionamiento y manual del usuario.  
 Asimismo se hará efectiva la entrega de la siguiente documentación definitiva de obra (as built)  en soporte digital  
 como parte de la recepción final del Sistema de Gestión:  
 * Arquitectura Sistema Gestión y listado de señales detallado de los equipos e instalaciones a monitorizar, regular e  
 integrar por parte del Sistema de Gestión de la instalación.   
 * Relación de supervisores, controladores, pasarelas y equipo de campo. En el caso de los supervisores, contro-  
 ladores  y pasarela, se deberá indicar en cada caso pertinente el número serie y versión de licencia y/o de firm-  
 ware.  
 * Relación direcciones IPs fijas y direcciones virtuales (vCNC) de los controladores y direcciones IPs fijas de las  
 pasarelas y supervisores. En el caso de Telegestión incluir la dirección IP fija del  puerto de enlace a la instala-  
 ción/edificio.  
 * Actualización de los Softwares de Supervisión 963/JM existentes a la ultima verisón disponible en el momento  
 de ejecución de los trabajos, a fecha de marzo de 2017 la última versión disponible el la versión 3.72.  
 * Ayuda o participación conjuntamente con la D.F. o ingeniería en la elaboración por parte de la misma ( D.F. o in-  
 geniería ) en la memoria descriptiva o de funcionamiento en la instalación.  
 * Copia de la programación de los controladores y pasarelas (incluido drivers por ejemplo TOPS, etc.).  
 * Copia programación del Software Supervisión 963.  
 * Copia imágenes, pantallas y gráficos de supervisión del Software de Supervisión 963.  
 * Esquemas principio control (Calderas, bombas, ACS).  
 * Esquemas eléctricos cableado control. Dichos esquemas deberán ser detallados y correctamente definidos para  
 coincidir en nomenclatura y etiquetado tanto con los esquemas eléctricos unifilares como con los esquemas de  
 principio.   
 * Planos de planta de control con el trazado del bus comunicaciones y la ubicación de los cuadros de control, su-  
 pervisores, elementos de campo, etc..   
 * Listado de mapeado (señales) de las integraciones y documentación del fabricante de los equipos y subsistemas  
 integrados.  
 *  Relación nombres usuarios y claves de acceso de los controladores, pasarelas, supervisores, drives , etc.  
 configurados en el Sistema de Gestión.   
 *  Protocolo pruebas y puesta en de los elementos de control, con el sello y firma de verificación por parte del per-  
 sonal a cargo de la recepción de la obra y con el visto de aprobación de la dirección técnica y facultativa de la  
 obra.  
 *  Fichas técnicas y documentación técnica de los equipos instalados.   
 * Manuales manejo.   
 Atendiendo al postservicio del Sistema de Gestión se hará entrega de una relación de trabajos y tareas de manteni-  
 miento preventivo y así como la propuesta de contratación de servicios post instalación disponibles como el man-  
 tenimiento correctivo en remoto y/o in situ, un listado de repuestos recomendados y el calendario de cursos dispo-  
 nibles en el Centro de Formación de Trend Controls a los usuarios y mantenedores de los Sistemas de Trend  
 Controls todo ello encaminado al correcto funcionamiento del Sistema al máximo nivel exigible de confort, seguri-  
 dad y eficiencia energética en base a lo instalado.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.579,44 
060502        Ud   CABLEADO DE LA INSTALACION DE CONTROL                             
 Partida de cableado de control que incluye los siguientes apartado, según "Listado de Señales 17_184-REV.0 Cole-  
 gio Mayor Juan Luis Vives UAM" :  
 * Canalización según normativa y cableado con cable KONEX/JM modelo KEOZ-L.H. de 19 las señales analógi-  
 cas descritas en el listado de señales.  
 * Canalización según normativa y cableado con cable KONEX/JM modelo KETV-L.H. o 40 similar de las señales  
 digitales descritas en el listado de señales.  
 * Canalización según normativa y cableado con cable KONEX/JM modelo UTP Cat 6 para bus ethernet entre con-  
 troladores y acceso a PUNTO DE ACCESO DE RED facilitado por la UAM.  
 * Conexionado de alimentación eléctrica facilitada por terceros en cuadros de control.   
 * Montaje de los cuadros de control, marcados y conexionados.  
 * Montaje, marcado y conexionado de los elementos de campo ofertados, salvo el montaje de válvulas, vainas,  
 interruptores de flujo y resto de material de montaje en tubería que corre por cuenta de la empresa de climatización.  
 * Ayuda en la puesta en marcha del sistema.  
 * Ayuda en la creación de planos as-built con la instalación de control.  
 * Los trabajos se realizarán según los requisitos de la D.F y por un instalador eléctrico homologado en sistemas de  
 control TREND, SIEMENS, JOHNSON CONTROLS o similar.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.263,26 
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CAPÍTULO 07 INSTALACION DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION                         
0702          Ml   LINEA ELECTRICA 3x1,5 mm2 H07Z1-K B/TUBO ACERO                    
 Montaje línea eléctrica 3x1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma UNE 211002  
 y en cumplimiento con la CPR (Cac),  Aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura máxima de servicio  
 de 70 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre  
 de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN  
 50267-2-2, la línea se alojará en tubo de acero galvanizado, incluido parte proporcional de cajas de registro y regle-  
 tas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen aca-  
 bado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en pla-  
 nos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.  
MOOE01        0,250 Hr   Oficial 1ª electricista                                          18,00 4,50 
ceP15AE010    3,150 Ml   Conductor cobre H07Z1-K (AS) 450/750V 1x1,5mm²                   0,27 0,85 
ceP15GD200    1,000 Ml   Tubo de Acero galvanizado DN25mm                                 3,99 3,99 
ceP15GD270    1,000 Ud   P.P sistema de fijación                                          0,60 0,60 
%CI           0,099 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,30 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  4,50 
 Materiales .........................................................................  5,44 
 Otros .................................................................................  0,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,24 
0703          Ml   LINEA ELECTRICA 3x2,5 mm2 RZ1-K B/TUBO ACERO                      
 Montaje línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-0,6/1KV, conforme con la norma UNE 211002 y  
 en cumplimiento con la CPR (Cac), aislamiento a base de  Poliolefina con una temperatura máxima de servicio de  
 70 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de  
 halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN  
 50267-2-2, la línea se alojará en tubo de acero galvanizado, incluido parte proporcional de cajas de registro y regle-  
 tas de conexion, elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen aca-  
 bado, funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica en pla-  
 nos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.  
MOOE01        0,250 Hr   Oficial 1ª electricista                                          18,00 4,50 
ceP15AE120    3,150 Ml   Conductor cobre  RZ1-K Cu (AS) 0,6/1kV 1x2,5mm²                  0,58 1,83 
ceP15GD200    1,000 Ml   Tubo de Acero galvanizado DN25mm                                 3,99 3,99 
ceP15GD270    1,000 Ud   P.P sistema de fijación                                          0,60 0,60 
%CI           0,109 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,33 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  4,50 
 Materiales .........................................................................  6,42 
 Otros .................................................................................  0,33 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,25 
0704          Ud   INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO                                      
  Suministro y montaje de interruptor simple estanco IP55, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-  
 sal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en perfecto funcionamiento.  
MOOE02        0,100 Hr   Ayudante electricista                                            13,36 1,34 
ceP15GK015    1,000 Ud   Caja estanca empotrar enlazable                                  0,29 0,29 
ceP15MW120    1,000 Ud   Interruptor unipolar estanco                                     4,34 4,34 
ceP15MW130    1,000 Ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve)                             0,23 0,23 
ceP15MW140    1,000 Ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor                              1,26 1,26 
ceP01DA150    1,000 Ud   Pequeño material                                                 2,30 2,30 
%CI           0,098 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,29 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,34 
 Materiales .........................................................................  8,42 
 Otros .................................................................................  0,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,05 
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0705          Ud   LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR. 20W -LED                               
 Luminaria estanca, en material plástico de 20 W LED, con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster reforzado  
 con fibra de vidrio, difusor transparente prismático de policarbonato de 2 mm. de espesor. Fijación del difusor a la  
 carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por  
 reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara fluorescente nueva generación y bornes de conexión.  
 Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
MOOE01        0,300 Hr   Oficial 1ª electricista                                          18,00 5,40 
MOOE02        0,300 Hr   Ayudante electricista                                            13,36 4,01 
ceP01DA150    1,000 Ud   Pequeño material                                                 2,30 2,30 
ceP16BB080    1,000 Ud   Lumin. estanca dif.policar. LED 20W                              33,54 33,54 
%CI           0,453 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 1,36 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  9,41 
 Materiales .........................................................................  35,84 
 Otros .................................................................................  1,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  46,61 
0706          Ud   REGLETA ESTANCA IP65 BERNA ECO LED 40W                            
 Pantalla estanca LED marca SECOM ILUMINACION modelo BERNA ECO LED 40 W (2x20w) o similar aprobada,  
 fabricada en policarbonato con protección IP 65/clase II ,de dimensiones 1270x100 mm, totalmente instalada, cone-  
 xionada, probada y puesta en funcionamiento.  
MOOE01        0,300 Hr   Oficial 1ª electricista                                          18,00 5,40 
MOOE02        0,300 Hr   Ayudante electricista                                            13,36 4,01 
ceP01DA150    1,000 Ud   Pequeño material                                                 2,30 2,30 
ceP16BB040    1,000 Ud   Pantalla BERNA ECO LED 40 W                                      52,13 52,13 
%CI           0,638 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 1,91 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  9,41 
 Materiales .........................................................................  54,43 
 Otros .................................................................................  1,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  65,75 
0707          Ud   BLOQUE.AUT.EMERGENCIA 100 LUM. URA21LED                           
 Suministro y montaje de bloque autónomo de emergencia IP42 IK07, serie URA21LED de LEGRAND o similar  
 aprobado, con caja de superficie, de tipo no permanente de 100 lúmenes con LEDS como lámpara de emergencia  
 de 150.000 horas de vida media, difusor opal, piloto testigo de carga LED verde. Autonomía 1 hora, equipado con  
 batería Ni-Cd, material de la envolvente autoextinguible, bornas de telemando protegidas para evitar errores de co-  
 nexión, producto enchufable, construido según norma UNE-EN 60598-2-22, producto certificado por AENOR con  
 marca N, totalmente instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
MOOE01        0,400 Hr   Oficial 1ª electricista                                          18,00 7,20 
ceP16E169     1,000 Ud   Bloque emergencia IP42 Legrand Ura21 Led                         40,69 40,69 
ceP01DA150    1,000 Ud   Pequeño material                                                 2,30 2,30 
%CI           0,502 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 1,51 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,20 
 Materiales .........................................................................  42,99 
 Otros .................................................................................  1,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,70 
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CAPÍTULO 08 INSTALACION DE GAS NATURAL                                        
0801          Ml   TUBERIA GAS ACERO NEGRO DN 2 1/2"                                 
 Suministro y montaje de tubería de acero negro según UNE-EN 10.255 ST33.2 sin soldadura, en diámetro 2 1/2",  
 incluso parte proporcional de piezas especiales y accesorios de montaje, incluso mano de minio y pintura, total-  
 mente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
OSG001        0,350 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO GAS                                          28,45 9,96 
1200010008    1,000 Ml   ML TUBO UNE-EN 10255 ST33.2 NEGRO 21/2 SIN SOLDADURA 10,09 10,09 
 ST33.2       
PACCTUB212    1,000 Ml   ACCESORIOS DE MONTAJE TUBERIA POR METRO DN 2 1/2"     2,88 2,88 
%CI           0,229 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,69 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  9,96 
 Materiales .........................................................................  12,97 
 Otros .................................................................................  0,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,62 
0802          Ml   TUBERIA GAS ACERO NEGRO 2"                                        
 Suministro y montaje de tubería de acero negro según UNE-EN 10.255 ST33.2 sin soldadura, en diámetro 2", in-  
 cluso parte proporcional de piezas especiales y accesorios de montaje, incluso mano de minio y pintura, totalmen-  
 te instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
OSG001        0,350 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO GAS                                          28,45 9,96 
1200010007    1,000 Ml   ML TUBO UNE-EN 10255 ST33.2 NEGRO 2    SIN SOLDADURA 7,98 7,98 
 ST33.2       
PACCTUB200    1,000 Ml   ACCESORIOS DE MONTAJE TUBERIA POR METRO DN 2"           2,21 2,21 
%CI           0,202 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,61 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  9,96 
 Materiales .........................................................................  10,19 
 Otros .................................................................................  0,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,76 
0803          Ud   VALVULA DE ESFERA PALANCA DN 2 1/2"                               
 Suministro y montaje de válvula de esfera palanca H-H marca ARCO modelo MIÑO 2000 o similar aprobado, de  
 diámetro 2 1/2", totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
OSG001        1,000 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO GAS                                          28,45 28,45 
PVP03056      1,000 Ud   VALVULA H-H ARCO MIÑO 2 1/2"                                     68,87 68,87 
%CI           0,973 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 2,92 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  28,45 
 Materiales .........................................................................  68,87 
 Otros .................................................................................  2,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  100,24 
0804          Ud   VALVULA DE ESFERA PALANCA DN2"                                    
 Suministro y montaje de válvula de esfera palanca H-H marca ARCO modelo MIÑO 2000 o similar aprobado, de  
 diámetro 2", totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
OSG001        0,700 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO GAS                                          28,45 19,92 
PVP03055      1,000 Ud   VALVULA H-H ARCO MIÑO 2"                                         35,89 35,89 
%CI           0,558 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 1,67 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  19,92 
 Materiales .........................................................................  35,89 
 Otros .................................................................................  1,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,48 
0805          Ud   ELECTROVALVULA NC R.MANUAL DN 2 1/2"                              
 Suministro y montaje de electroválvula de rearme manual normalmente cerrada clase A-220V, de tipo roscado y  
 diámetro 2 1/2", totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
OSG001        1,500 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO GAS                                          28,45 42,68 
PEG02077      1,000 Ud   ELECTROVALVULA EVRM 65 NC                                        427,93 427,93 
%CI           4,706 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 14,12 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  42,68 
 Materiales .........................................................................  427,93 
 Otros .................................................................................  14,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  484,73 
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0806          Ud   SISTEMA DE DETECCION Y CORTE GAS                                  
 Suministro y montaje de sistema de detección y corte de gas compuesto por:  
 - Centralita marca TECNO CONTROL o similar aprobada IP54 para montaje en pared para 3 sensores catalíticos  
 SE192KM o SE192KG.  
 - 3 Sensores catalíticos para gas natural IP-44 SE192KM  
 - 1 Sirena SE301A alimentada a 230V,  
 - Alimentador auxiliar con batería 12 Vcc 1,5A con batería 7Ah modelo PS175  
 - Cableado de la instalación.  
 Totalmente instalado, conexionado, probado y puesto en funcionamiento.  
 NOTA: El sistema se conexionará con la electroválvula de corte de gas. Tanto la centralita de detección de incen-  
 dios, como la centralita de deteccion de gas podrán cortar la electroválvula.  
OSG001        4,000 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO GAS                                          28,45 113,80 
PDG01041      1,000 Ud   CENTRALITA SE194K TECNOCONTROL                                   216,52 216,52 
PDG01060      3,000 Ud   SENSOR CATALITICO GAS NATURAL IP44 SE192KM                   65,85 197,55 
PDG01017      1,000 Ud   SIRENA SE301A 230V                                               84,05 84,05 
PDG01180      1,000 Ud   ALIMENTADOR CON BATERIA PS175                                    150,54 150,54 
%CI           7,625 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 22,88 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  113,80 
 Materiales .........................................................................  648,66 
 Otros .................................................................................  22,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  785,34 
0807          Ud   CUANTOMETRO DE TURBINA QAE65                                      
 Suministro y montaje de cuantómetro de turbina marca KROMSCHROEDER modelo QAE65 o similar aprobado,  
 conexión por bridas DN50, pra un caudal mínimo de 3,3 m3/h y un caudal máximo de 100 m3/h, para una presión  
 máxima 4 bar para gases combustibles, 16 bar para gases no combustibles, salida de pulsos disponible tipo con-  
 tacto REED y media frecuencia tipo NAMUR, dotado de Interfaz M-BUS y puerto óptico, con display local, que me-  
 diante pulsaciones ofrece: volumen, caudal y volumen en litros, incluso soporte, totalmente instalado, conexiona-  
 do, probado y puesto en funcionamiento.  
OSG001        4,000 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO GAS                                          28,45 113,80 
PCG.01.205    1,000 Ud   CUANTOMETRO KROMSCHROEDER QAE65 (100 M3(H)              906,47 906,47 
%CI           10,203 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 30,61 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  113,80 
 Materiales .........................................................................  906,47 
 Otros .................................................................................  30,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.050,88 
0808          Ud   PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN DE GAS                         
 Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora,  
 que dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización.  
 Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que  
 debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.  
 Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a  
 formar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada  
 equipo, los datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.  
 Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se  
 solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador autoriza-  
 do o por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad.  
 Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales,  
 así como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  211,66 
0809          Ud   LEGALIZACION INST. RECEPTORA DE GAS NATURAL                       
 Documentación y legalización de la instalación de Gas Natural, incluso Proyecto Técnico caso de ser necesario,  
 certificado de la instalación, y tasas de registro de la Comunidad de Madrid y de EICI.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  782,23 
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CAPÍTULO 09 PROTECCION CONTRA INCENDIOS                                       
0901          Ud   CENTRAL DE DETECCION CONVENCIONAL                                 
 Suministro e instalación de central convencional microprocesada de 2 zonas marca NOTIFIER modelo NFS2 o si-  
 milar aprobada, dispone de leds para visualizar el estado del sistema e indicación individual de la zona en alarma  
 y avería/anulado/pruebas. Incorpora llave de seguridad para restringir el acceso a ciertas funciones del sistema  
 como la activación y paro de las sirenas, rearme de sistema, prueba de equipos y acceso a la programación.  
 Equipada con dos salidas supervisadas configurables con un primer periodo de tiempo dedicado a la confirmación  
 del evento en la central (0, 30, 60 y 90 segundos) y un segundo periodo de verificación antes de la activación de  
 las sirenas (0-10 minutos); una salida AUX de 24 Vcc para la alimentación de equipos externos (0,5 A) y dos en-  
 tradas configurables para rearme remoto, evacuación, etc. Incluye 2 baterías de 12 Vcc 7 A/h y tarjeta NFS8REL.  
 Dimensiones en mm: 356 (ancho) x 318 (alto) x 96 (fondo), conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parla-  
 mento Europeo relativo a los productos de la construcción, totalmente instalada, conexionada, programada y en  
 funcionamiento.  
OSCI01        4,000 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO PCI                                          28,45 113,80 
NFS2          1,000 Ud   NFS2 Central convencional microprocesada de 2 zonas              198,09 198,09 
PS-1207       2,000 Ud   PS1207 Batería 12 V. 7A/H                                        19,95 39,90 
WW00300       2,000 Ud   Material complementario o pzas. E                                2,39 4,78 
%CI           3,566 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 10,70 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  113,80 
 Materiales .........................................................................  242,77 
 Otros .................................................................................  10,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  367,27 
0902          Ud   DETECTOR OPTICO TERMICO CONVENCIONAL                              
 Suministro e instalación de detector de humos microprocesado Marca Notifier modelo SD-851TE A o similar apro-  
 bado, para conexión a sistemas convencionales, combinado óptico-térmico, doble sensor de captación, cámara  
 óptica obscura y termistencia de 56ºC, fabricado en ABS pirorretardante, equipado con led de estado de alto brillo,  
 dispone de prueba remota mediante mando distancia para realizar un test de funcionamiento local, nivel de sensibi-  
 lidad ajustable, consulta de nivel de ensuciamiento, asignación de periodos de mantenimiento y asignación de di-  
 rección de reconocimiento mediante mando remoto, incorpora Base B401 intercambiable con el resto de detectores  
 convencionales, conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la  
 construcción, aprobado según los requisitos de EN54-7, con certificado CPD: 0832-CPD-0087, totalmente instalado,  
 conexionado, probado y puesto en funcionamiento.  
OSCI01        0,400 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO PCI                                          28,45 11,38 
SD-851TEA     1,000 Ud   SD-851TE A Detector óptico-térmico de humo convencional          24,30 24,30 
WW00300       1,000 Ud   Material complementario o pzas. E                                2,39 2,39 
B401          1,000 Ud   B401 Base estándar                                               4,42 4,42 
%CI           0,425 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 1,28 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  11,38 
 Materiales .........................................................................  31,11 
 Otros .................................................................................  1,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,77 
0903          Ud   PULSADOR MANUAL ALARMA CONVENCIONAL                               
 Suministro y montaje de pulsador manual de superficie rearmable marca NOTIFIER modelo M1A-R470SF-K013-01  
 o similar aprobado, con tapa de protección, incluso caja de superficie PS031W, llave para rearme y resistencia de  
 470 ohmios, conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la  
 construcción, aprobado según los requisitos de: EN54-11 ,Con certificado CPD: 0832-CPD-0642, totalmente instala-  
 do, conexionado, probado y puesto en funcionamiento.  
OSCI01        0,400 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO PCI                                          28,45 11,38 
PM1AR470SF    1,000 Ud   M1A-R470SF-K013-01 Pulsador rearmable contacto NA                17,46 17,46 
WW00300       1,000 Ud   Material complementario o pzas. E                                2,39 2,39 
%CI           0,312 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,94 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  11,38 
 Materiales .........................................................................  19,85 
 Otros .................................................................................  0,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,17 
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0904          Ud   SIRENA DE ALARMA CONVENCIONAL                                     
 Suministro y montaje de sirena óptico-acustica marca NOTIFIER modelo CWSS-RW-S5 o similar aprobado, según   
 EN54/23 y EN54/3, adecuado tanto para el montaje en pared o techo, con Flash  LED de altas prestaciones pro-  
 porcionando una cobertura de luz omnidireccional W-2,4-8,9 en clase W y C- 3-10/ C-6-10 en clase C, Dispone de  
 32 tonos de alarma seleccionables 107 db a 1m, alimentación de 9 a 29V, cumple con los estándares de la cons-  
 trucción CPR, de producto EN54/3, y medioambientales RoHS y WEEE, conforme al Reglamento (UE) nº  
 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción, DoP nº: 0832-CPR-F0261, totalmente  
 instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
OSCI01        0,400 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO PCI                                          28,45 11,38 
CWSSRWS5      1,000 Ud   CWSS-RW-S5 Sirena óptico-acústica con base clases C y W          64,67 64,67 
WW00300       1,000 Ud   Material complementario o pzas. E                                2,39 2,39 
%CI           0,784 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 2,35 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  11,38 
 Materiales .........................................................................  67,06 
 Otros .................................................................................  2,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,79 
0905          Ud   CABLEADO Y CONEXIONADO                                            
 Suministro y montaje de circuito para instalaciones de detección automática de incendios, realizado con tubo PVC  
 corrugado de D=20 mm y cable de cobre rojo/negro de 2x1,5 mm², trenzado, de muy baja capacidad, libre de ha-  
 lógenos, para una tensión nominal de 750V, incluso p./p. de cajas de registro y regletas de conexión, unidad medi-  
 da por cada elemento a conexionar, totalmente instalado, conexionado, probado y puesto en funcionamiento.  
OSCI01        1,700 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO PCI                                          28,45 48,37 
PTUBRIGPVC25 20,000 Ml   TUBO PVC RIGIDO DN25MM                                           0,88 17,60 
PKIKAL51      20,000 Ml   CABLE ROJO/NEGRO KAL51                                           0,82 16,40 
%CI           0,824 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 2,47 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  48,37 
 Materiales .........................................................................  34,00 
 Otros .................................................................................  2,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  84,84 
0906          Ud   INTERCONEXIONADO CON CENTRAL DEL EDIFICIO                         
 Suministro, montaje, programación, cableado e interconexionado de la central de detección y alarma de la sala de  
 calderas con la central de detección y alarma general del edificio.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.058,32 
0907          Ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                    
 Suministro y montaje de extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de  
 agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AE-  
 NOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4 y normas UNE en vigor.  
OSCI01        0,200 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO PCI                                          28,45 5,69 
ceP23FJ030    1,000 Ud   EXTINTOR POLVO ABC 6KG 34A/183B                                  38,84 38,84 
%CI           0,445 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 1,34 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,69 
 Materiales .........................................................................  38,84 
 Otros .................................................................................  1,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,87 
0908          Ud   SEÑAL POLIESTIRENO 210x297mm.FOTOLUM.                             
 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición,  
 evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la  
 unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y normas UNE 23033/23035.  
OSCI01        0,100 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO PCI                                          28,45 2,85 
ceP23FK090    1,000 Ud   Señal poliprop. 210x297mm.fotolumi.                              4,83 4,83 
%CI           0,077 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,23 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  2,85 
 Materiales .........................................................................  4,83 
 Otros .................................................................................  0,23 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,91 
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0909          DM2 SELLADO H. INSTAL. MORT. EI-180                                   
 Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-180 con compuesto de mortero preparado de cemento y  
 áridos ligeros en un espesor de 150 mm. Medida la unidad instalada.  
OSCI01        0,250 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO PCI                                          28,45 7,11 
ceP23FL140    1,850 kg   MORTERO SECO PARA SELLADO EI-180                                 1,47 2,72 
%CI           0,098 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,29 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,11 
 Materiales .........................................................................  2,72 
 Otros .................................................................................  0,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,12 
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CAPÍTULO 10 PINTURAS                                                          
1001          M2   PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR                           
 Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizontales, dos ma-  
 nos, incluso mano de fondo, imprimación.  
ceO01OB300    0,100 h    Oficial 1ª pintura                                               14,29 1,43 
ceO01OB310    0,050 h    Ayudante pintura                                                 13,36 0,67 
ceP25OZ020    0,040 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        3,44 0,14 
ceP25EI010    0,250 l    Pint. plást. económica b/color mate                              1,13 0,28 
ceP25W030     0,100 ud   Pequeño material                                                 0,46 0,05 
%CI           0,026 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,08 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  2,10 
 Materiales .........................................................................  0,47 
 Otros .................................................................................  0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,65 
1002          M2   ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL                                    
 Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre carpintería metálica  
 o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.  
ceO01OB300    0,350 h    Oficial 1ª pintura                                               14,29 5,00 
ceP25OU060    0,350 l    Imp. anticorrosiva sin plomo                                     5,98 2,09 
ceP25J020     0,200 l    E. alcídico-uretanado 1ªcal. b/n mate                            8,01 1,60 
ceP25W030     0,080 ud   Pequeño material                                                 0,46 0,04 
%CI           0,087 %    Costes indirectos..(s/total)                                     3,00 0,26 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,00 
 Materiales .........................................................................  3,73 
 Otros .................................................................................  0,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,99 
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CAPÍTULO 11 GESTION DE RESIDUOS                                               
#ceG01A071    M3   RESIDUOS DE TIERRAS Y PÉTREOS NIVEL I                             
 Carga y transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavaciones y demoliciones a destino final,  
 por transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con camión basculante de hasta 15 t cargado a máquina,  
 canon de vertedero, carga, y con p.p. de medios auxiliares, medido sobre perfil.  
ceM05PN010    0,020 Hr   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            35,86 0,72 
ceM07CB020    0,125 Hr   Camión basculante 4x2 10 t.                                      26,35 3,29 
#ceM07N031    1,000 M3   Canon de tierras a vertedero                                     3,00 3,00 
%_01          0,070 %    Medios Auxiliares                                                1,00 0,07 
 Maquinaria  ..............................  ______________  
 7,01 
 Otros .................................................................................  0,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,08 
#ceG02B151    M3   RESIDUOS NATURALEZA PÉTREA NIVEL II                               
 Producción de residuos de naturaleza pétrea nivel II, generados en cimentación, estructura, cerramientos y acaba-  
 dos. Servicio de entrega y recogida por transportista autorizado, de contenedor de RCD de 8 m3, colocado a pie  
 de carga y considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a 10 km;  
 incluso importe de gestión, canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
#ceM13O331    0,125 Ud   Alq.contenedor RCD 8m3                                           70,71 8,84 
ceM13O390     1,000 Ud   Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<50 km                             65,05 65,05 
ceM07N220     1,000 M3   Canon RCD fracción árida                                         7,20 7,20 
%_01          0,811 %    Medios Auxiliares                                                1,00 0,81 
 Maquinaria  ..............................  ______________  
 81,09 
 Otros .................................................................................  0,81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  81,90 
#ceG02B152    M3   RESIDUOS NATURALEZA NO PÉTREA NIVEL II                            
 Producción de residuos de naturaleza no pétrea nivel II, generados en cimentación, estructura, cerramientos y aca-  
 bados. Servicio de entrega y recogida por transportista autorizado, de contenedor de RCD de 8 m3, colocado a pie  
 de carga y considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a 10 km;  
 incluso importe de gestión, canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
#ceM13O331    0,125 Ud   Alq.contenedor RCD 8m3                                           70,71 8,84 
ceM13O390     1,000 Ud   Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<50 km                             65,05 65,05 
ceM07N040     1,000 M3   Canon de RCD a vertedero                                         7,20 7,20 
%_01          0,811 %    Medios Auxiliares                                                1,00 0,81 
 Maquinaria  ..............................  ______________  
 81,09 
 Otros .................................................................................  0,81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  81,90 
#ceG02B153    M3   RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS NIVEL II                       
 Producción de residuos potencialmente peligrosos de nivel II, generados en cimentación, estructura, cerramientos  
 y acabados. Servicio de entrega y recogida por transportista autorizado, de contenedor de RCD de 8 m3, colocado  
 a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de transferencia no superior a 10  
 km; incluso importe de gestión, canon de vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
#ceM13O331    0,125 Ud   Alq.contenedor RCD 8m3                                           70,71 8,84 
ceM13O390     1,000 Ud   Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<50 km                             65,05 65,05 
ceM07N040     1,000 M3   Canon de RCD a vertedero                                         7,20 7,20 
%_01          0,811 %    Medios Auxiliares                                                1,00 0,81 
 Maquinaria  ..............................  ______________  
 81,09 
 Otros .................................................................................  0,81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  81,90 
#ceG02B154    Ud   COSTES DE GESTIÓN RESIDUOS NIVEL I                                
 Resto de costes de gestión de Residuos de Nivel II.  
#ceM07N041    1,000 Ud   Costes Gestión Residuos Nivel II                                 1,00 1,00 
 Maquinaria  ..............................  ______________  
 1,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,00 
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#ceG02B155    Ud   COSTES DE GESTIÓN RESIDUOS NIVEL II                               
 Resto de costes de gestión Presupuesto de Obra.  
#ceM07N042    1,000 Ud   Costes Gestión Presupuesto de obra                               1,00 1,00 
 Maquinaria  ..............................  ______________  
 1,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,00 
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CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
1201          Ud   SEÑAL OBLIGACIÓN 45x33 cm                                         
 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de 45x33 cm sin soporte metálico incluso  
 p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
ceP31SV110    1,000 ud   Señal obligación 45x33 cm.                                       4,85 4,85 
 Materiales  ..............................  ______________  
 4,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,85 
1202          Ud   SEÑAL PROHIBICIÓN 45x33 cm                                        
 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x33 cm sin soporte metálico incluso  
 p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
ceP31SV130    1,000 ud   Señal prohibición 45x33 cm.                                      4,85 4,85 
 Materiales  ..............................  ______________  
 4,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,85 
1203          Ud   SEÑAL ADVERTENCIA 45x33 cm                                        
 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm sin soporte metálico incluso  
 p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
ceP31SV150    1,000 ud   Señal advertencia 45x33 cm.                                      4,85 4,85 
 Materiales  ..............................  ______________  
 4,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,85 
1204          Ml   CORDÓN DE BALIZAMIENTO                                            
 Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvanizado de diámetro 10  
 mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número óptimo de utili-  
 zaciones.  
ceP31SV230    1,000 ud   Cordón de balizamiento                                           2,29 2,29 
 Materiales  ..............................  ______________  
 2,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,29 
1205          Ml   VALLA METALICA                                                    
 Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elementos autónomos normali-  
 zados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo SV 18-5  
 de las Normas Municipales, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
ceP31CB070    1,000 m    Valla metálica                                                   1,38 1,38 
 Materiales  ..............................  ______________  
 1,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,38 
1206          Ml   CABLE SEGURIDAD CINTURONES                                        
 Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales, incluyendo montaje, desmontaje y p.p. de elementos  
 complementarios, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.  
ceP31IS110    1,000 m    Cable seguridad cinturones                                       3,64 3,64 
 Materiales  ..............................  ______________  
 3,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,64 
1207          Ml   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                    
 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo stopper, i/colo-  
 cación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.  
ceO01OA070    0,100 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,30 
ceP31CR070    0,350 m    Malla plástica stopper 1,00 m                                    0,86 0,30 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,30 
 Materiales .........................................................................  0,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,60 
1208          Ud   PORTATIL LUMINOSO                                                 
 Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango aislante y malla protectora.  
ceP31CE010    1,000 ud   Lámpara portátil mano                                            10,20 10,20 
 Materiales  ..............................  ______________  
 10,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,20 
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1209          Ud   CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                        
 Casco de seguridad homologado.  
ceP31IA010    1,000 ud   Casco seguridad básico                                           4,37 4,37 
 Materiales  ..............................  ______________  
 4,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,37 
1210          Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
ceP31IC020    1,000 ud   Mono de trabajo poliéster-algodón                                18,55 18,55 
 Materiales  ..............................  ______________  
 18,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,55 
1211          Ud   MANDIL SOLDADURA                                                  
 Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a través de correa. Certificado  
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
ceP31IC050    1,000 ud   Mandil cuero para soldador                                       14,60 14,60 
 Materiales  ..............................  ______________  
 14,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,60 
1212          Ud   CHALECO REFLECTANTE                                               
 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en  
 función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
ceP31IC070    1,000 ud   Peto reflectante amarillo/rojo                                   12,12 12,12 
 Materiales  ..............................  ______________  
 12,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,12 
1213          Ud   PANTALLA SOLD.ELECTR.CASCO                                        
 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, adaptable al casco, resistente a la perforación y penetra-  
 ción por objeto candente, antiinflamable, homologada.  
ceP31IA080    1,000 ud   Pantalla soldl eléctrica casco                                   18,65 18,65 
 Materiales  ..............................  ______________  
 18,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,65 
1214          Ud   PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12                                      
 Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 12 cm, homologados.  
ceP31IM060    1,000 ud   Par guantes serraje manga 12                                     2,59 2,59 
 Materiales  ..............................  ______________  
 2,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,59 
1215          Ud   PAR MANGUITOS SOLDADURA                                           
 Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.  
ceP31IM110    1,000 ud   Par manguitos soldadura                                          4,87 4,87 
 Materiales  ..............................  ______________  
 4,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,87 



 

PROYECTO DE REFORMA DE SALAS DE CALDERAS EN 
COLEGIO MAYOR JUAN LUIS VIVES 

III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
 
 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

REFORMA SALA DE CALDERAS COLEGIO MAYOR JUAN LUIS VIVES            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
Marzo de 2017  
 Página 1  

 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y MEDIOS AUXILIARES             
01.01 Ud  DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO EXISTENTE                        

 Despeje y retirada de mobiliario existente en sala de calderas y demás enseres existentes por me-  
 dios manuales, incluso carga a contenedor y transporte a vertedero o a planta de reciclaje, con parte  
 proporcional de transporte, medios auxiliares y medidas de protección colectivas.   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 262,28 262,28 
01.02 Ud  DESMONTAJE Y CHATARREO INSTALACIONES EXIST.                       

 Puesta fuera de funcionamiento, desconexionado, desmontaje y chatarreo de las instalaciones exis-  
 tentes, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a contenedor, con transporte  
 a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares y medidas de protección colectivas:  
 - Dos calderas marca FERROLI y sus chimeneas  
 - Redes de tuberías necesarias para la instalación de los nuevos elementos  
 - Valvulería, elementos de control, sujeciones, bombas, vasos de expansión  
 - Cuadro eléctrico, instalación eléctrica e iluminación.  
 - Instalaciones antiguas fuera de servicio  
 - 2 Interacumuladores de agua de 1.000 litros.  
 dejando la sala completamente limpia y despejada y preparada para montaje de las nuevas instala-  
 ciones.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.856,00 1.856,00 
01.03 M2  LEVANTADO CERRAJERÍA EN TABIQUES A MANO                           

 Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de tabiques o muros, incluidos cercos, hojas y  
 accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a contenedor, con trans-  
 porte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares y medidas de  
 protección colectivas. Medición de superficie realmente ejecutada.  
 Puertas Vestibulo 2 0,90 2,10 3,78 
 Puerta Exterior 1 0,90 2,10 1,89 
 Rejilla con sala 1 0,90 0,70 0,63 
  _____________________________________________________  

 6,30 14,23 89,65 
01.04 M3  APERT.HUECOS >1m2 MAMP.C/COMP.                                    

 Apertura de huecos mayores de 1 m2, en muros de mampostería de espesor variable, con compre-  
 sor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con p.p. de medios auxiliares, sin me-  
 didas de protección colectivas.  
 Ventilacion Inferior 1 0,90 0,70 0,63 
 Puerta Doble 1 1,52 2,10 3,19 
  _____________________________________________________  

 3,82 157,21 600,54 
01.05 M2  MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIO EUROPEO HASTA 25 m                   

 Andamio tubular convencional apto para trabajos hasta una altura de 25 m, consistente en: suministro  
 en alquiler, montaje y desmontaje, separación al paramento de 20-25cm aproximadamente, amarres  
 a huecos mediante husillos con tacos de madera contrachapada y control periodico de su tensión y  
 amarres a partes resistentes con tacos de expansión, químicos, especiales para ladrillo u hormigón,  
 etc., colocados cada 12m², con una resistencia a tracción de 300kg, red de protección para caída de  
 materiales, preparación de base, placas de apoyo al suelo sobre tacos de madera o durmientes, de  
 acuerdo con la capacidad de carga de la solera, accesos de plataformas con trampilla y escaleras  
 abatibles en su interior, barandilla exterior con dos barras y rodapie, barandilla interior con 1 barra, to-  
 do según detalle de planos de montaje y la normativa de obligado cumplimiento sobre andamiajes.  
 6 12,00 72,00 
  _____________________________________________________  

 72,00 6,74 485,28 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y MEDIOS AUXILIARES .............  3.293,75 



MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

REFORMA SALA DE CALDERAS COLEGIO MAYOR JUAN LUIS VIVES            

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
Marzo de 2017  
 Página 2  

 CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA Y PAVIMENTOS                                          
02.01 M2  TABIQUE RASILLÓN 40x20x7 cm INTERIOR MORTERO M-7,5                

 Formación de tabique o trasdosado de rasillón de dimensiones 40x20x7 cm, recibido con mortero de  
 cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie  
 de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.  
 Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08,  
 NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.  
 Lateral 1 7,55 3,60 27,18 
 1 6,25 3,60 22,50 
 Vestibulo 1 1,70 3,60 6,12 
 1 2,10 3,60 7,56 
 Ventilacion Cuarto Contiguo 2 1,00 1,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 65,36 16,59 1.084,32 
02.02 M2  ENFOSCADO FRATASADO CSIII-W1 VERTICAL                             

 M2 Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero CSIII-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  
 arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de rincones,  
 aristas y andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo huecos. Mortero  
 con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  
 Lateral 1 7,55 3,60 27,18 
 1 6,25 3,60 22,50 
 Vestibulo 1 1,70 3,60 6,12 
 1 2,10 3,60 7,56 
 Trasera 1 7,62 3,60 27,43 
 Ventilacion Cuarto Contiguo 2 1,00 1,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 92,79 12,30 1.141,32 
02.03 M2  RECIBIDO REJILLAS Y PUERTAS EN FABRICA LADRILLO MORTERO           

 M2 Colocación de rejillas metálica y puertas RF con garras empotradas en el muro, con mortero de  
 cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, o escayola y esparto, totalmente colocada y  
 aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, retacados, remates perimetrales, material auxi-  
 liar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.  
 Puertas Vestibulo 2 0,90 2,10 3,78 
 Puerta Doble 1 1,50 2,10 3,15 
 Ventilación Inferior 1 0,90 0,70 0,63 
  _____________________________________________________  

 7,56 24,06 181,89 
02.04 Ud  AYUDAS DE ALBAÑILERIA PARA LAS INSTALACIONES                      

 Ayudas de albañilería a instalaciones, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales,  
 apertura y tapado de rozas, y protección, recibidos, colocación collarines intumestantes, remates,  
 etc., limpieza y medios auxiliares.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 289,89 289,89 
02.05 M2  REP. PAVIM. SOMETIDO ESFUERZO MECÁNICO MEDIO                      

 Reparación de pavimento con mortero autonivelante y acabado con pintura epoxi o similar color a  
 definir y resistente a la abrasión, con una resistencia a la compresión superior a 25 MPa, realizando  
 la preparación del soporte, primera con un granallado de la superficie, aplicación de la imprimación  
 adherente  PRELATEX 300 SCA y posterior bombeo del mortero autonivelante NIVELPLAN 100,  
 en espesor medio de 7 mm, en capa continua, posterior lijado suave y aspirado, finalizando con el  
 revestimiento de pintura epoxy PREPOXY W, con un consumo aproximado de 0,40 kg/m², respe-  
 tando las juntas estructurales (con su sellado), s/NTE-RSC-10.  
 Vestibulo 1 2,40 2,40 
 Sala de Calderas 1 72,87 72,87 
  _____________________________________________________  

 75,27 20,22 1.521,96 
02.06 M2  RECRECIDO DE BANCADA H=35 CM                                      

 Recrecido de bancada existente mediante ladrillo perforado y mortero de cemento para adaptar la  
 bancada existente a las nuevas necesidades, totalmente acabado, en bancada hasta una altura de 35  
 cm.  
 1 4,60 4,60 
  _____________________________________________________  

 4,60 24,43 112,38 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA Y PAVIMENTOS ..........................................................................  4.331,76 
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 CAPÍTULO 03 CERRAJERIA                                                        
03.01 Ud  PUERTA CORTAFUEGO 1,0x2,0 EI2/45/C5                               

 Suministro y montaje de puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de  
 resistencia al fuego con clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmi-  
 sión de una cara a otra por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra  
 por transferencia de calor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta  
 (100 mm/180°/100 mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E  
 como el aislamiento I;  Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del  
 DB-SI-1.1 y 1.2) siguiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la  
 puerta mitad del requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar  
 vestíbulos de independencia; b) puertas de locales de riesgo especial (bajo, medio o alto) en comuni-  
 cación con el resto del edificio;  con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de  
 una hoja abatible 1,00x2,00 m  con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cer-  
 co tipo "Z" electrosoldado de 3 mm de espesor, protegido contra el óxido mediante el método de in-  
 mersión, tono sepia-marrón, con garras para anclaje directo en obra, hoja de 57 mm de espesor aca-  
 bada con imprimación de color gris, bisagras, con cierrapuertas y barra antipánico con cerradura,  
 juego de manecillas con núcleos de acero especial para puerta cortafuegos, y herrajes de colgar y  
 de seguridad, según CTE/DB-SI 1.  
 Vestibulo 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 309,32 618,64 
03.02 Ud  PUERTA CORTAFUEGO 1,6x2,0 EI2/45/C5                               

 Puerta resistente al fuego a partir de los datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego con  
 clasificación EI2/45/C5 según UNE EN-13501-2 (Integridad E: no transmisión de una cara a otra  
 por llama o gases caliente; Aislamiento I: no transmisión de una cara a otra por transferencia de ca-  
 lor, con sufijo 2: para medición de distancias y temperaturas a tener en cuenta (100 mm/180°/100  
 mm); Tiempo t= 45 minutos o valor mínimo que debe cumplir tanto la integridad E como el aislamien-  
 to I;  Capacidad de cierre automático C5; para uso s/ CTE (tabla 1.2 y 2.1 del DB-SI-1.1 y 1.2) si-  
 guiente: a) en paredes que delimitan sectores de incendios, con resistencia t de la puerta mitad del re-  
 querido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta parte en caso de utilizar vestíbulos de in-  
 dependencia; b) puertas de locales de riesgo especial (bajo, medio o alto) en comunicación con el  
 resto del edificio;  con marcado CE y certificado y declaración CE de conformidad; de dos hojas  
 abatible 1,60x2,00 m  con doble chapa de acero, i/p.p. de aislamiento de fibra mineral, cerco tipo "Z"  
 electrosoldado de 3 mm de espesor, protegido contra el óxido mediante el método de inmersión, tono  
 sepia-marrón, con garras para anclaje directo en obra, hoja de 57 mm de espesor acabada con impri-  
 mación de color gris, bisagras, con cierrapuertas y barra antipánico con cerradura, juego de maneci-  
 llas con núcleos de acero especial para puerta cortafuegos, y herrajes de colgar y de seguridad, se-  
 gún CTE/DB-SI 1.  
 Exterior 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 382,73 382,73 
03.03 M2  REJILLA METALICA FIJA PARA VENTILACIÓN                            

 Rejilla metálica fija para ventilación, formada por cerco con empanelado de lamas de acero de 60  
 mm, con abertura mínima de 1 cm entre lamas, garras de sujeción a soporte de 10 cm, elaborada en  
 taller y montada en obra, totalmente colocada.  
 Ventilación Inferior 1 0,90 0,70 0,63 
  _____________________________________________________  

 0,63 172,23 108,50 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 CERRAJERIA........................................................................................................  1.109,87 
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 CAPÍTULO 04 INSTALACION DE ACS PROVISIONAL                                    
04.01 Ud  LIMPIEZA Y ADECUACION SALA CONTIGUA                               

 Limpieza y adecuación de sala contigua a sala de calderas para incorporar uno de los depósitos inte-  
 racumuladores, y montar un sistema de producción de ACS provisional para dotar de agua caliente  
 al edificio durante la ejecución de la reforma de la sala de calderas.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 193,26 193,26 
04.02 Ud  TRASLADO Y MONTAJE DE INTERACUMULADOR EXISTENTE                   

 Desmontaje de interacumulador existente, traslado a sala contigua a sala de calderas, limpieza y  
 montaje del mismo para su utilización provisionalmente durante la ejecución de la reforma de la sala  
 de calderas.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 272,40 272,40 
04.03 Ud  CALDERA MURAL DE GAS SOLO CALEFACCION+CHIMENEA                    

 Suministro y montaje de caldera mural de gas solo calefacción de tipo estanco y potencia 25 kW, in-  
 cluso chimenea de tipo concéntrico, para su utilización provisionalmente durante la ejecución de la re-  
 forma de la sala de calderas.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.610,48 1.610,48 
04.04 Ud  TRASLADO Y MONTAJE DE BOMBA DE DE ACS EXISTENTE                   

 Desmontaje de bomba de recirculación de ACS existente, traslado a sala contigua a sala de calde-  
 ras, limpieza y montaje, incluso alimentación eléctrica de la misma para su utilización provisional-  
 mente durante la ejecución de la reforma de la sala de calderas.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 197,86 197,86 
04.05 Ud  CONEXIONADO HIDRAULICO SISTEMA                                    

 Suministro y montaje del sistema de conexionado de la instalación hidráulica de la caldera y el depó-  
 sito interacumulador para la producción del ACS y del conexionado de la red de ACS y agua fría  
 sanitaria existente, incluyendo tuberías, aislamientos y valvulería necesaria, totalmente instalada, co-  
 nexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 782,23 782,23 
04.06 Ud  CONEXIONADO RED DE GAS EXISTENTE                                  

 Suministro y montaje de tuberías y elementos de conexionado de la caldera de preparación de ACS  
 provisional a la red existente de gas, consistente en:  
 - picaje en tubería de gas existente.  
 - incorporación de válvula de gas de corte de esfera de 3/4"  
 - tubería de cobre duro UNE EN 1057:96   
 - válvula de gas de aparato de 3/4".  
 totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 202,46 202,46 
04.07 Ud  DESMONTAJE Y RETIRADA DE INSTALACION PROVISIONAL                  

 Desmontaje y retirada de elementos que componen la instalación provisional una vez realizada la  
 puesta en marcha de la instalación definitiva.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 414,12 414,12 
04.08 Ud  LEGALIZACION DE LA INSTALACION PROVISIONAL                        

 Legalización ante la D.G.I.E.M y EICI de la instalación provisional de preparación de ACS, emisión  
 de certificados, y tasas de registro ante la DGIEM y EICI.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 143,56 143,56 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 INSTALACION DE ACS PROVISIONAL ..............................................................  3.816,37 
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 CAPÍTULO 05 INSTALACION SALA DE CALDERAS                                      
05.01 Ud  CALDERA VITOCROSSAL 200 CM2 400KW                                 

 Suministro y montaje de caldera de condensación a gas marca Viessmann modelo Vitocrossal 200  
 modelo CM2 de 400 kW, con quemador cilindrico MatriX o similar aprobada.  
 Segun EN 303, EN 483, EN 677, EN 12828, EN 15417 y EN 15420, con homologacion CE. Para  
 instalaciones cerradas de calefaccion con temperaturas admisibles de impulsion (=temperaturas de  
 seguridad) de hasta 110 ºC. Para el funcionamiento especialmente economico con descenso progre-  
 sivo de la temperatura de caldera con utilizacion de la condensacion.  
 Para la combustion de gas natural y GLP. Funcionamiento muy silencioso y emisiones contaminan-  
 tes minimas gracias al quemador cilindrico MatriX modulante. Caldera de condensacion compacta  
 con camara de combustion de acero inoxidable como camara de combustion de paso con baja car-  
 ga, por lo tanto, combustion poco contaminante con bajo nivel de emisiones de oxido de nitrogeno.  
 Con superficies de transmision Inox-Crossal de acero inoxidable, para condensacion muy eficaz y  
 maxima fiabilidad. Las piezas que se calientan o entran en contacto con los humos son de acero ino-  
 xidable 1.4571, las cajas de humos con conexion de humos estan fabricadas en material sintetico  
 (PP). Modelo optimizado para la condensacion segun el principio de contracorriente del agua de la  
 caldera y los humos. Caldera con gran volumen de agua. Efecto de autolimpieza mejorado mediante  
 corriente continua de humos y condensados, asi como superficie lisa de acero inoxidable. Cuerpo de  
 la caldera termicamente aislado en todos los lados mediante un aislamiento grueso compuesto de dos  
 materiales (80 mm). Montaje facil y rapido del revestimiento de la caldera con sistema de montaje  
 Fastfix de VIESSMANN.   
 Rango de potencia termica util:  
 con 50/30 ºC 400 kW  
 con 80/60 ºC 370 kW  
 Dimensiones totales  
 Longitud 2.230 mm  
 Anchura 1.245 mm  
 Altura 1.480 mm  
 Peso con aislamiento termico 597 kg  
 Presion de servicio adm. 6 bar  
 Toma de salida de humos (Ø int.) 250 mm  
 Rendimiento estacional (Hs) hasta 96 %  
 Rendimiento estacional (Hi) hasta 108 %  
 Con regulacion de caldera Vitotronic 100, modelo GC4B para el funcionamiento a temperatura cons-  
 tante o para el servicio en funcion de la temperatura exterior en combinacion con una regulacion ex-  
 terna. Para el funcionamiento con quemadores de dos etapas o modulantes. Segun el diseno de la  
 caldera y de la instalacion, son posibles las funciones de bomba de anticondensados o regulacion  
 continua de la temperatura de retorno (alternativa al sistema de carga del interacumulador con valvula  
 de tres vias regulada). Sencilla puesta en funcionamiento gracias a la funcion Plug and Work. Con  
 regulacion adaptativa de la temperatura del interacumulador (como alternativa, regulacion de un siste-  
 ma de carga del interacumulador con valvula de tres vias regulada), sistema de diagnostico integra-  
 do, posicion verano (solo A.C.S.) y proteccion de bloqueo de las bombas. Conexion de bus de las  
 centralitas. Los equipos externos se conectan con conectores de 5 polos. La Vitotronic 100 incluye:  
 interruptor de la instalacion, interruptor mantenedor, limitacion electronica maxima de la temperatura,  
 indicador de funcionamiento y de averia, interfaz Optolink para ordenador portatil y unidad de mando.  
 Manejo muy sencillo gracias al display grafico con pictogramas e indicaciones muy claras en blanco  
 y negro. Posibilidad de ajustar el programa de funcionamiento y los valores de consigna, asi como  
 de consultar las temperaturas. Con opcion de conectar demanda externa, liberacion de caldera y co-  
 nexion de las etapas del quemador. Compatible con sistemas de comunicacion a traves de BUS  
 KM o BUS LON (montando el modulo de comunicacion LON, accesorio). Con un BUS KM es po-  
 sible controlar los equipos a distancia facilmente (Vitocom 100 necesario como accesorio). La instala-  
 cion de calefaccion se puede controlar y manejar a distancia a traves de un BUS LON, con Vitocom  
 200 (accesorio) y Vitodata 100 (accesorio). En combinacion con Vitocom 300 (accesorio) y Vitodata  
 300 (accesorio), se puede activar ademas la parametrizacion a distancia. Acceso a Vitodata a traves  
 de un PC con navegador Web e Internet. Con BUS LON y/o Vitogate 200, modelo EIB (acceso-  
 rio), se puede establecer la comunicacion con sistemas de automatizacion superiores. Se pueden in-  
 tercambiar datos con hasta 32 regulaciones de circuitos de calefaccion Vitotronic 200-H a traves de  
 un BUS LON. Para prefijar el valor de consigna de la temperatura de caldera a traves de una entra-  
 da de 0 -10 V, para el bloqueo externo con aviso colectivo de averia, para los avisos de averia y  
 para la activacion de la bomba de alimentacion a una subestacion, es necesario ampliar las funcio-  
 nes de la regulacion con la ampliacion EA1 (accesorio). Se pueden conectar equipos de seguridad  
 externos adicionales (p. ej., detectores del nivel de agua, limitadores de la presion, etc.), con un  
 adaptador para equipos de seguridad externos (accesorio).  
 Con quemador cilindrico para la combustion de gas natural y GLP de acuerdo con la norma EN 437.  
 Quemador modulante con dos valvulas electromagneticas de gas (una de ellas es una valvula elec-  
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 tromagnetica de seguridad). Con sonda de temperatura de caldera, regulador electronico de la tempe-  
 ratura y termostato de seguridad de la centralita segun la norma EN 12828. Con sonda doble para la  
 limitacion de la temperatura de humos y conexion de humos para la regulacion de caldera. El que-  
 mador esta ajustado a la potencia termica util de la caldera y ha sido comprobado en caliente. Para  
 funcionamiento atmosferico o funcionamiento estanco. Volumen de suministro: Caldera con quemador  
 cilindrico Matrix, contrabridas con tornillos y juntas, aislamiento termico, sifon y regulacion de calde-  
 ra.  
 Totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 15.709,29 31.418,58 
05.02 Ud  CONJUNTO CONEXIONADO HIDRAULICO                                   

 Suministro y montaje de conjunto hidráulico para instalación de dos calderas Vitocrossal 200 de 400  
 kW cada una (total 800 kW), en DN 100/120, compuesto por:  
 - Colector de retorno e impulsión.  
 - Válvulas de cierre (2 u.) accionadas mediante un mecanismo motorizado, cableadas y listas para  
 enchufar.  
 - Contrabrida con juntas,   
 totalmente instalado, conexionado, probado y puesto en funcionamiento.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 2.310,95 2.310,95 
05.03 Ud  COLECTOR DE HUMOS 2 CALDERAS 400KW                                

 Suministro y montaje de colector de humos para instalacion de dos calderas Vitocrossal 200 de 400  
 kW cada una (total 800 kW), fabricado en acero inoxidable, y compuesto por:  
 - Pieza de conexion de la caldera (2 unidades).  
 - Codo del conducto de humos (2 unidades).  
 - Clapeta de humos motorizada, estanca (2 unidades).  
 - Pieza de compensacion de longitud (2 unidades).  
 - Colector de humos con pieza de conexion en T, pieza de compensacion de longitud para el con-  
 ducto de vaciado de condensados y abertura de inspeccion (1/2).  
 Conexion de humos (diametro):  
 - En la caldera 250 mm  
 - En el colector de humos 350 mm.  
 Totalmente instalado, conexionado, probado y puesto en funcionamiento.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 2.959,20 2.959,20 
05.04 Ml   CHIMENEA AISLADA INOX/INOX 350 mm                                 

 Suministro y montaje de chimenea modular aislada de doble pared con aislamiento de alta densidad  
 y 25mm de espesor, pared interior fabricada en acero inoxidable AISI 316 y diámetro 350 mm y ex-  
 terior fabricada en acero inoxidable AISI 304, temperatura de trabajo hasta 600 ºC en continuo, apta  
 para la evacuación de gases procedentes de la combustión de gas, gas condensación, gasoil, gasoil  
 condensación, madera, biomasa y carbón, incluso parte proporcional de accesorios de conexionado  
 y soportación por fachada, totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
 1 30,00 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 231,67 6.950,10 
05.05 Ud  DEPOSITO EXPANSIÓN CALEFACCION 200 L CMF                          

 Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de calefacción en circuito cerrado mar-  
 ca Waft o similar, de membrana fija, de una capacidad de 200 litros, presión de precarga de 2,5 bar,  
 de diámetro 600mm, altura  812mm, conexión superior roscada de 3/4", y presión máxima, 8 bar,  
 totalmente insalado, conexionado, probado y puesto en funcionamiento.  
 VEXP1 y VEXP2 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 239,25 478,50 
05.06 Ud  DEPÓSITO EXPANSIÓN ACS 100 L 10 BAR                               

 Suministro y montaje de vaso de expansión para instalación de ACS en circuito cerrado marca Waft  
 o similar, de una capacidad de 105 litros, presión de precarga 3 bar, diámetro 500mm, altura 685mm,  
 conexión lateral 11/4" y presión máxima 10bar, totalmente instalado, conexionado, probado y puesto  
 en funcionamiento.  
 VEXP3 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 261,37 261,37 
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05.07 Ud  INTERACUMULADOR LAPESA CV-1000-M1                                 

 Suministro y montaje de cepósito de producción y acumulación de ACS de acero vitrificado marca  
 LAPESA modelo CORAL VITRO CV-1000-M1, o similar aprobado, con presión de trabajo 10 bar,  
 cerpentín de acero inoxidable, temperatura máx. ACS 90°, y capacidad 1000lts en instalación de pie  
 vertical con boca lateral, totalmente instalado, conexionado, probado y puesto en funcionamiento.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 1.933,69 3.867,38 
05.08 Ud  BOMBA DOBLE GRUNDFOS MAGNA 3 D 65-120F                            

 Suministro y montaje de bomba circuladora electrónica para calefacción, refrigeración y agua sanita-  
 ria marca GRUNDFOS modelo MAGNA3 D 65-120 F o similar, cuerpo en fundición, rotor húmedo,  
 temperatura de fluido desde -10º hasta +110º y conexión bridas DN65, para presión de trabajo 10  
 bar, y tensión 1x230V, totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
 NOTA: Las bombas MAGNA 3 incorporan función de contador de energía por lo que no es necesa-  
 rio disponer de contadores de energía adicionales en la instalación.  
 B1 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 3.717,98 3.717,98 
05.09 Ud  BOMBA DOBLE GRUNDFOS MAGNA 1 D 40-120F                            

 Suministro y montaje de bomba circuladora electrónica doble para calefacción, refrigeración y agua  
 sanitaria marca GRUNDFOS modelo MAGNA1 D 40-120 F o similar, cuerpo en fundición, rotor hú-  
 medo, temperatura de fluido desde -10º hasta +110º y conexión bridas DN40, para presión de traba-  
 jo 10 bar, y tensión 1x230V, incluso brida ciega para mantenimiento, totalmente instalada, conexiona-  
 da, probada y puesta en funcionamiento.  
 B2 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.900,52 1.900,52 
05.10 Ud  BOMBA DOBLE GRUNDFOS MAGNA 1 D 65-120F                            

 Suministro y montaje de bomba circuladora electrónica doble para calefacción, refrigeración y agua  
 sanitaria marca GRUNDFOS modelo MAGNA1 D 65-120 F o similar, cuerpo en fundición, rotor hú-  
 medo, temperatura de fluido desde -10º hasta +110º y conexión bridas DN40, para presión de traba-  
 jo 10 bar, y tensión 1x230V, incluso brida ciega para mantenimiento, totalmente instalada, conexiona-  
 da, probada y puesta en funcionamiento.  
 B3 1 1,00 
 B4 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 2.878,73 5.757,46 
05.11 Ud  BOMBA DOBLE GRUNDFOS MAGNA 1 D 32-80                              

 Suministro y montaje de bomba circuladora electrónica doble para calefacción, refrigeración y agua  
 sanitaria marca GRUNDFOS modelo MAGNA1 D 32-80 o similar, cuerpo en fundición, rotor húme-  
 do, temperatura de fluido desde -10º hasta +110º y conexión bridas DN40, para presión de trabajo  
 10 bar, y tensión 1x230V, incluso brida ciega para mantenimiento, totalmente instalada, conexionada,  
 probada y puesta en funcionamiento.  
 B5 1 1,00 
 B6 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 1.075,48 2.150,96 
05.12 Ud  COLECTOR 1 ENTRADA 4 SALIDAS+LLENADO+VACIADO                      

 Suministro y montaje de colector de acero negro para instalación de calefacción por agua caliente  
 hasta 10 bar y 120ºC, con un total de 4 salidas de impulsión, 4 salidas de retorno, 1 entrada de cir-  
 cuito primario, 1 entrada para llenado de la instalación, y 1 entrada para vaciado de la instalación, to-  
 talmente instalado, conexionado, probado y puesto en funcionamiento.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 742,20 742,20 
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05.13 Ud  CONJUNTO LLENADO CALEFACCION C/CONTADOR                           

 Suministro y montaje de conjunto de llenado para la instalación de calefacción incluso p. p.tuberia,  
 accesorios y conexion flexible y segun los elementos indicados:  
 - Contador de agua Fría DN 20 mm.  
 - 1 Filtro de 1 1/4".  
 - 1 Válvulas de retencion de 1 1/4".  
 - 2 Valvulas de corte de 1 1/4".  
 - 1 Manometro.  
 - 1 desconector conforme al RITE.   
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. RITE.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 237,43 237,43 
05.14 Ud  CONJUNTO LLENADO ACS C/CONTADOR                                   

 Suministro y montaje de conjunto de llenado para la instalación de ACS incluso p. p.tuberia de tipo  
 multicapa marca UPONOR, accesorios y conexion flexible y segun los elementos indicados:  
 - Contador de agua Fría DN 30 mm.  
 - 1 Filtro de 1 1/2".  
 - 1 Válvulas de retencion de 1 1/2".  
 - 2 Valvulas de corte de 1 1/2".  
 - 1 Manometro.  
 Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad com-  
 pleta, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas  
 Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. RITE.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 279,40 279,40 
05.15 Ud  VÁLVULA DE ESFERA  PALANCA 1 1/2 " PN30                           

 Suministro y montqje de válvula de esfera de palanca marca TULLER  o similar aprobada, fabricada  
 en latón según UNE-EN 12165/12164, con sistema Lock Nut y Prensa estopa, con roscas hembra  
 de 1 1/2", y presión nominal 30 bar, totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcio-  
 namiento.  
 17 17,00 
  _____________________________________________________  

 17,00 33,38 567,46 
05.16 Ud  VÁLVULA DE ESFERA  PALANCA 2 " PN30                               

 Suministro y montqje de válvula de esfera de palanca marca TULLER  o similar aprobada, fabricada  
 en latón según UNE-EN 12165/12164, con sistema Lock Nut y Prensa estopa, con roscas hembra  
 de 2", y presión nominal 30 bar, totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funciona-  
 miento.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 44,71 178,84 
05.17 Ud  VÁLVULA DE ESFERA  PALANCA 2 1/2 " PN30                           

 Suministro y montqje de válvula de esfera de palanca marca TULLER  o similar aprobada, fabricada  
 en latón según UNE-EN 12165/12164, con sistema Lock Nut y Prensa estopa, con roscas hembra  
 de 2 1/2", y presión nominal 30 bar, totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcio-  
 namiento.  
 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 71,73 860,76 
05.18 Ud  VÁLVULA DE MARIPOSA 3" PN16 PALANCA                               

 Suministro y montaje de válvula de mariposa Wafer con Palanca de ajuste gradual DN80 (3"), para  
 montaje entre bridas PN10/16, presión Diseño PN16, construida en cuerpo de hierro fundido epoxita-  
 do y disco de fundición dúctil niquelada, con cierre EPDM, totalmente instalada, conexionada, proba-  
 da y puesta en funcionamiento.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 80,88 323,52 
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05.19 Ud  VALVULA DE RETENCION 1 1/2"                                       

 Suministro y montaje de válvula de retención tipo York fabricada en latón según UNE-EN  
 12165/12164, con roscas hembra de 1 1/2", con cierre en NBR y muelle de acero inoxidable, tem-  
 peratura máxima 90ºC, totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 14,65 58,60 
05.20 Ud  VALVULA DE RETENCION 2"                                           

 Suministro y montaje de válvula de retención tipo York fabricada en latón según UNE-EN  
 12165/12164, con roscas hembra de 2", con cierre en NBR y muelle de acero inoxidable, tempera-  
 tura máxima 90ºC, totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 17,79 35,58 
05.21 Ud  VALVULA DE RETENCION 2 1/2"                                       

 Suministro y montaje de válvula de retención tipo York fabricada en latón según UNE-EN  
 12165/12164, con roscas hembra de 2 1/2", con cierre en NBR y muelle de acero inoxidable, tem-  
 peratura máxima 90ºC, totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 20,71 82,84 
05.22 Ud  VALVULA DE RETENCION RUBER-CHECK 3"                               

 Suministro y motaje de válvula Ruber Check DN80 retención de doble disco, con cuerpo en hierro  
 fundido GG25, presión de trabajo PN16, y eje en acero inoxidable AISI304, con disco resorte en  
 acero inoxidable AISI316, totalmente instalada, conexionada y puesta en funcionamiento.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 36,85 36,85 
05.23 Ud  FILTRO EN Y DOBLE MALLA 1 1/2" PN16                               

 Suministro y montaje de filtro de malla en Y para circuitos de agua de 1 1/2" con doble malla de  
 0,25mm, presión máxima de trabajo 16Bar, temperatura máxima 100ºC, totalmente instalado, cone-  
 xionado, probado y puesto en funcionamiento.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 25,24 50,48 
05.24 Ud  FILTRO EN Y DOBLE MALLA 2" PN16                                   

 Suministro y montaje de filtro de malla en Y para circuitos de agua de 2" con doble malla de  
 0,25mm, presión máxima de trabajo 16Bar, temperatura máxima 100ºC, totalmente instalado, cone-  
 xionado, probado y puesto en funcionamiento.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 36,22 36,22 
05.25 Ud  FILTRO EN Y DOBLE MALLA 2 1/2" PN16                               

 Suministro y montaje de filtro de malla en Y para circuitos de agua de 2 1/2" con doble malla de  
 0,25mm, presión máxima de trabajo 16Bar, temperatura máxima 100ºC, totalmente instalado, cone-  
 xionado, probado y puesto en funcionamiento.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 57,55 115,10 
05.26 Ud  FILTRO EN Y CON BRIDA DN80 PN16                                   

 Suministro y montaje de filtro en Y con brida para cuerpos extraños, arenas, piedras, restos vegeta-  
 les, etc., en canalizaciones, evitando  blocajes en posición de abierto, defectos de estanqueidad, to-  
 talmente instalado, conexionado, probado y puesto en funcionamiento.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 79,95 79,95 
05.27 Ud  VALVULA DE SEGURIDAD CONDUCIDA 3/4" 8 BAR                         

 Suministro y colocación de válvula de seguridad con escape conducido de 3/4" de diámetro, cuerpo  
 de laton, unión roscada presión tarada a 8 bar, temperatura máxima 130ºC, totalmente instalada, co-  
 nexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 23,98 47,96 
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05.28 Ud  PUENTE MANOMETRICO CON MANOMETRO                                  

 Suministro y montaje de puente manométrico formado por tubería de cobre con lira, manómetro de  
 esfera radial 0-16 Bar y dos válvulas de esfera mini de 3/8", totalmente instalado, conexionado, pro-  
 bado y puesto en funcionamiento.  
 Bomba B1 1 1,00 
 Bomba B2 1 1,00 
 Bomba B3 1 1,00 
 Bomba B4 1 1,00 
 Bomba B5 1 1,00 
 Bomba B6 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 35,69 214,14 
05.29 Ud  ANTIVIBRATORIO DN40                                               

 Suministro y montaje de junta de expansión antivibratorio de simple esfera con brida DN40 y elastó-  
 mero estandar de neopreno resistente, totalmente instalado, conexionado, probado y puesto en fun-  
 cionamiento.  
 Bomba B5 2 2,00 
 Bomba B6 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 24,55 98,20 
05.30 Ud  ANTIVIBRATORIO DN50                                               

 Suministro y montaje de junta de expansión antivibratorio de simple esfera con brida DN50 y elastó-  
 mero estandar de neopreno resistente, totalmente instalado, conexionado, probado y puesto en fun-  
 cionamiento.  
 Bomba B2 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 27,97 55,94 
05.31 Ud  ANTIVIBRATORIO DN65                                               

 Suministro y montaje de junta de expansión antivibratorio de simple esfera con brida DN65 y elastó-  
 mero estandar de neopreno resistente, totalmente instalado, conexionado, probado y puesto en fun-  
 cionamiento.  
 Bomba B3 2 2,00 
 Bomba B4 2 2,00 
 Bomba B1 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 31,75 190,50 
05.32 Ud  VALVULA DE EQUILIBRADO DN40 PN16                                  

 Suministro y montaje de válvula de equilibrado Oventrop Hydrocontrol R 11/2" o similar aprobada  
 con conexiones roscadas hembra. cuerpo y cabezal en bronce, obturador con cierre en PTFE, vás-  
 tago y obturador en latón resistente a la descinficación, con tomas de presión, aislamiento y sistema  
 de preajuste, PN16 temperatura de trabajo 150°C, totalmente instalada, conexionada, probada y  
 puesta en funcionamiento.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 109,58 109,58 
05.33 Ud  CONTADOR CALORIAS COMPACTO 1,5 M3/H                               

 Suministro y montaje de contador de Energía Compacto de Chorro Múltiple modelo SENSONIC II  
 o similar, solo para agua caliente máx. 90ºC. instalación Vertical/Horizontal en tubería de retorno,  
 con sonda de temperatura de 1,5m, totalizador electrónico orientable, batería de litio, caudal nominal  
 1,5m3/h DN15, roscas de 3/4" y longitud entre racores 110 mm, totalmente instalado, conexionado,  
 probado y puesto en funcionamiento.  
 Produccion ACS 1 1,00 
 Retorno ACS 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 225,60 451,20 
05.34 Ml   TUB. ACERO NEGRO UNE 19.255 SERIE M 1 1/2"                        

 Suministro y montaje de tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro  
 1 1/2 " para soldar, para circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes,  
 manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolí-  
 tico, totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
 2 18,00 36,00 
  _____________________________________________________  

 36,00 16,16 581,76 
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05.35 Ml   TUB. ACERO NEGRO UNE 19.255 SERIE M 2"                            

 Suministro y montaje de tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro  
 2 " para soldar, para circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes,  
 manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolí-  
 tico, totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
 2 6,00 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 19,97 239,64 
05.36 Ml   TUB. ACERO NEGRO UNE 19.255 SERIE M 2 1/2"                        

 Suministro y montaje de tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro  
 2 1/2 " para soldar, para circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes,  
 manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolí-  
 tico, totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
 4 6,00 24,00 
  _____________________________________________________  

 24,00 24,60 590,40 
05.37 Ml   TUB. ACERO NEGRO UNE 19.255 SERIE M 3"                            

 Suministro y montaje de tubería de acero negro soldada tipo UNE-EN-10255, serie M,  de diametro  
 3 " para soldar, para circuitos de calefacción, incluso parte proporcional de soportes, codos, tes,  
 manguitos, dilatadores, reducciones, accesorios de montaje, etc., con imprimación en minio electrolí-  
 tico, totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
 2 14,00 28,00 
  _____________________________________________________  

 28,00 31,81 890,68 
05.38 Ml   COQUILLA DE CAUCHO E=30 MM - DN 1 1/2"                            

 Suministro y montaje de coquilla de aislamiento Rubaflex de 30mm de espesor y 48mm de diametro,  
 fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resisten-  
 cia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no  
 contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC  
 -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 105°C. Conductividad térmi-  
 ca W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de  
 agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS  
 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: Euroclase B-  
 s3, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO  ) < 0.0001,  
 Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente.  
 Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D.  
 Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos  
 ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma, totalmente instalada.  
 2 18,00 36,00 
  _____________________________________________________  

 36,00 7,45 268,20 
05.39 Ml   COQUILLA DE CAUCHO E=30 MM - DN 2"                                

 Suministro y montaje de coquilla de aislamiento Rubaflex de 30mm de espesor y 60mm de diametro,  
 fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resisten-  
 cia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no  
 contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC  
 -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 105°C. Conductividad térmi-  
 ca W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de  
 agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS  
 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: Euroclase B-  
 s3, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO  ) < 0.0001,  
 Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente.  
 Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D.  
 Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos  
 ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma, totalmente instalada.  
 2 6,00 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 8,00 96,00 
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05.40 Ml   COQUILLA DE CAUCHO E=30 MM - DN 2 1/2"                            

 Suministro y montaje de coquilla de aislamiento Rubaflex de 30mm de espesor y 76mm de diametro,  
 fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resisten-  
 cia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no  
 contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC  
 -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 105°C. Conductividad térmi-  
 ca W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de  
 agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS  
 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: Euroclase B-  
 s3, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO  ) < 0.0001,  
 Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente.  
 Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D.  
 Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos  
 ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma, totalmente instalada.  
 4 6,00 24,00 
  _____________________________________________________  

 24,00 8,90 213,60 
05.41 Ml   COQUILLA DE CAUCHO E=30 MM - DN 3"                                

 Suministro y montaje de coquilla de aislamiento Rubaflex de 30mm de espesor y 98mm de diametro,  
 fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resisten-  
 cia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no  
 contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC  
 -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 105°C. Conductividad térmi-  
 ca W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de  
 agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS  
 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: Euroclase B-  
 s3, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO  ) < 0.0001,  
 Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente.  
 Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D.  
 Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos  
 ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma, totalmente instalada.  
 2 14,00 28,00 
  _____________________________________________________  

 28,00 9,82 274,96 
05.42 Ml   TUBERIA AGUA FRIA/CALIENTE MULTICAPA UPONOR DN63                  

 Suministro y montaje de tuberia multicapa PERT / AL / PERT, UNE-EN ISO 21003, Uponor MLC  
 o similar, de DN 63 mm, e=6,0 mm, para instalaciones interiores de agua fría o caliente sanitaria,  
 i/p.p. de soporte, codos, manguitos, tés, y demás accesorios Uponor (Pressfitting), totalmente insta-  
 lada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
 ACS 1 14,00 14,00 
 AF 1 14,00 14,00 
  _____________________________________________________  

 28,00 29,06 813,68 
05.43 Ml   TUBERIA AGUA FRIA/CALIENTE MULTICAPA UPONOR DN32                  

 Suministro y montaje de tuberia multicapa PERT / AL / PERT, UNE-EN ISO 21003, Uponor Uni  
 Pipe PLUS o similar, de DN 32 mm, e=3,0 mm, para instalaciones interiores de agua fría o caliente  
 sanitaria, i/p.p. de soporte, codos, manguitos, tés, y demás accesorios Uponor (Pressfitting), total-  
 mente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
 RETORNO ACS 1 18,00 18,00 
  _____________________________________________________  

 18,00 12,25 220,50 
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05.44 Ml   COQUILLA DE CAUCHO E=9 MM - DN63 MM                               

 Suministro y montaje de coquilla de aislamiento Rubaflex de 9mm de espesor y 64mm de diametro,  
 fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resisten-  
 cia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no  
 contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC  
 -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 105°C. Conductividad térmi-  
 ca W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de  
 agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS  
 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: Euroclase B-  
 s3, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO  ) < 0.0001,  
 Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente.  
 Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D.  
 Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos  
 ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma, totalmente instalada.  
 AF 1 14,00 14,00 
  _____________________________________________________  

 14,00 5,04 70,56 
05.45 Ml   COQUILLA DE CAUCHO E=30 MM - DN63 MM                              

 Suministro y montaje de coquilla de aislamiento Rubaflex de 30mm de espesor y 64mm de diametro,  
 fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resisten-  
 cia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no  
 contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC  
 -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 105°C. Conductividad térmi-  
 ca W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de  
 agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS  
 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: Euroclase B-  
 s3, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO  ) < 0.0001,  
 Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente.  
 Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D.  
 Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos  
 ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma, totalmente instalada.  
 ACS 1 14,00 14,00 
  _____________________________________________________  

 14,00 7,03 98,42 
05.46 Ml   COQUILLA DE CAUCHO E=30 MM - DN32 MM                              

 Suministro y montaje de coquilla de aislamiento Rubaflex de 30mm de espesor y 35mm de diametro,  
 fabricado en espuma elastomérica de caucho sintético de color negro. Presenta una elevada resisten-  
 cia frente a agentes corrosivos (cloruros, nitritos, amoniaco, hongos y parásitos), al tiempo que no  
 contiene partículas sólidas perjudiciales para la salud (polvo, fibras, amianto). Material libre de CFC  
 -HCFC. Alta resistencia y durabilidad. Rango de temperatura: -40°C + 105°C. Conductividad térmi-  
 ca W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10°C. Factor de resistencia a la difusión del vapor de  
 agua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilidad al vapor (23°C) EN 12086 (DIN 52615, BS  
 4370) EN ISO 12572: 1*101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µg*m/(N*hr). Reacción al fuego: Euroclase B-  
 s3, d0. Resistencia a la corrosión: Excelente, Amoniaco 0.02% +/- 0.005, Nitrito (NO  ) < 0.0001,  
 Cloruro ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutro. Resistencia a hongos y parásitos: Excelente.  
 Olor: Neutro. Atenuación acústica: Max 35 dB (A). Absorción acústica EN ISO 11654: Clase D.  
 Celdas cerradas: >95%. Resistencia al Ozono: Excelente. Resistencia al aceite: Excelente. Datos  
 ecológicos: Libre de amianto, Libre HCFC - CFC, según norma, totalmente instalada.  
 RETORNO ACS 1 18,00 18,00 
  _____________________________________________________  

 18,00 4,50 81,00 
05.47 Ud  FORRADO CHAPA DE ALUMINIO E=0,6 MM                                

 Recubrimiento de tuberías y aislamientos en forrado de chapa de aluminio de espesor 0,6 mm, total-  
 mente instalado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 864,48 864,48 
05.48 Ud  TERMÓMETRO POSTERIOR D=63 MM - 0-120ºC                            

 Suministro y montaje de termómetro de esfera con vaina para instalar en tubería de calefacción des-  
 de 8ºC a 120ºC, con glicerina y con un diámetro de 63 mm, totalmente instalado, conexionado, pro-  
 bado y puesto en funcionamiento.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 15,62 234,30 
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05.49 Ud  MANOMETRO GLICERIA 16 BAR                                         

 Suministro y montaje de manómetro de glicería escala 0-16 bar de tipo radial y diámetro 63 mm, in-  
 cluso válvula de esfera mini, totalmente instalado.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 15,20 91,20 
05.50 Ud  SEÑAL ALUMINIO 420x594mm. NO FOTOL.                               

 Señalización de equipos contra incendios no fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-  
 gro, prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio  de 0,5 mm, de dimensiones 420x594 mm.  
 Medida la unidad instalada.  Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y normas UNE  
 23033/23035.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 9,74 19,48 
05.51 Ud  SETA EMERGENCIA EXTERIOR SALA CALDERAS                            

 Suministro y montaje de seta de emergencia en exterior de sala de calderas, incluido el cableado  
 eléctrico y material necesario para su completa instalación y funcionamiento. Acorde RITE.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 141,62 283,24 
05.52 Ud  PUESTA EN MARCHA CALEFACCIÓN                                      

 Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa  
 instaladora, que dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización.  
 Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de  
 la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obteni-  
 dos.  
 Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsiste-  
 mas, pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y mode-  
 lo y se mostrarán, para cada equipo, los datos de funcionamiento según proyecto y los datos medi-  
 dos en obra durante la puesta en marcha.  
 Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar  
 pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas,  
 por el instalador autorizado o por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad.  
 Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas  
 pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 208,54 208,54 
05.53 Ud  LEGALIZACION DE LA INSTALACION                                    

 Legalización de la instalación de calefacción (reforma de sala de calderas), incluso proyecto, certifica-  
 dos, documentación y tasas de registro de la nueva instalación térmica ante la D.G.I.E.M. y de EI-  
 CI necesarias para la tramitación del expediente.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.610,48 1.610,48 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACION SALA DE CALDERAS .................................................................  74.376,87 
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 CAPÍTULO 06 INSTALACION DE CONTROL                                            
 SUBCAPÍTULO 06.01 PUESTO LOCAL DE GESTION CENTRALIZADA                              
06.01.01 Ud  DISPLAY COLOR TACTIL                                              

 Suministro y montaje de display en color táctil IQVIEW4/JM con pantalla 4" de superficie marca  
 TREND, SIEMENS, JOHNSON CONTROLS o similar con conexión RS232 (RJ11) entorno grá-  
 fico y Ethernet.Con recepción de alarmas, visor de históricos, ajustes de consignas, horarios y swit-  
 ches, totalmente instalado, conexionado, probado y puesto en funcionamiento.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 660,64 660,64 
06.01.02 Ud  CONECTOR RJ11/RJ11                                                

 Suministro y montaje de conector RJ11-RJ11 cruzado para conectar con IQ3xcite, IQ2xx y otros  
 controladores IQ1xx, totalmente instalado, conexionado, probado y puesto en funcionamiento.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 16,95 16,95 
06.01.03 Ud  TRANSFORMADOR PARA DISPLAY                                        

 Suministro y montaje de transformador para display táctil IQVIEW/JM de 230/24Vac con conexio-  
 nes marca TREND, SIEMENS, JOHNSON CONTROLS o similar modelo JM/ACC/24VAC, to-  
 talmente instalado, conexionado, probado y puesto en funcionamiento.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 101,23 101,23 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 PUESTO LOCAL DE GESTION 
 778,82 
 SUBCAPÍTULO 06.02 CUADRO ELECTRICO/DE CONTROL Y CONTROLADORES                       
06.02.01 Ud  CUADRO ELECTRICO Y DE CONTROL CSC                                 

 Suministro y montaje de cuadro o armario eléctrico y de control de control CSC marca Himel, Rittal,  
 Eldom o similar y medidas de 1000mm de alto x 800 mm de ancho y 250 mm de fondo para aloja-  
 miento de la aparamenta de protencción especificada en el esquema unifilar, y los equipos y controla-  
 dores de la marca TREND/JM, con un 20% de espacio de reserva incluyendo las protecciones  
 eléctricas necesarias, fuentes de alimentación , transformadores de corriente, etc.   
 El cuadro incluirá:  
 - Contador eléctrico trifásico para medición de energía.  
 - Analizador de redes.  
 - Aparamenta eléctrica de la marca SCHNEIDER ELECTRIC, o similar aprobada.  
 - Controladores IQ4E/JM de Trend Controls/JM para la gestión de las señales especificadas en me-  
 moria, libremente programable y expandibles ( incluyendo los módulos necesarios para la gestión de  
 las señales antes descritas) con protocolo BACnet, servidor XML web interno, comunicaciones en  
 Ethernet 10/100 Mbps vía TCP/IP y DHCP puertos adicionales RS232 para supervisor local, USB  
 para ingeniería local y Wallbus para sensores, memoria no volátil para estrategia y datos y reloj inter-  
 no para programación horaria, montaje carril DIN TS35 y alimentación a 230 Vca y 50/60 Hz. Los  
 controladores deben poseer un 10% de señales de reserva y posibilidad de ampliación en un 20%  
 en módulos de E/S. Los controladores incluidos en cuadro serán: 1 Ud. Controlador  
 IQ4E/96/BAC/230/JM + 1 Módulo IQ4/IO/8UI/JM + 2 Módulos IQ4/IO/16DI/JM + 2 Módulos  
 IQ4/IO/8DO + 4 Conectores IQ4/IC/ADPT/JM.  
 - Bornas alimentación 230Vac (6 mm).  
 - 130 bornas simples (4mm) para conexión de señales de elementos de campo.  
 - 6 bornas simples (4mm) para alimentación 24 Vac con protafusibles de 2A para elementos de campo  
 - Borna de Tierra (6mm).  
 - 2 Uds. Base enchufe Schuko.  
 - 1 Transformador 230/24Vac - 150VA.  
 - 1 Fuente de alimentación 230/24Vdc - 2,5A.  
 - Pilotos de señalización Avería-Marcha-Paro por cada una de las bombas y calderas.  
 - Manetas selectoras Automático-0 - Manual por cada una de las bombas y calderas.  
 - Cartel indicativo en puerta armario.  
 - Material auxiliar (canaletas, etc).  
 Medida la unidad totalmente terminada, probada, y puesto en funcionamiento.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 6.224,74 6.224,74 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 CUADRO ELECTRICO/DE .......  6.224,74 
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 SUBCAPÍTULO 06.03 MATERIAL DE CAMPO                                                 
06.03.01 Ud  SONDA DE TEMPERATURA EXTERIOR                                     

 Suministro y montaje de sonda de temperatura exterior de -30 a 50ºC de tipo termistor NTC 10K?.  
 Carcasa ABS IP65, marca TREND, SIEMENS, JOHNSON CONTROLS o similar modelo  
 TB/TO/JM, totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 28,17 28,17 
06.03.02 Ud  INTERRUPTOR DE FLUJO                                              

 Suministro y montaje de Interruptor de caudal adaptable para tubería con diámetros 1" a 8. Cuerpo de  
 aluminio y paletas de acero inoxidable. Con conexión mediante racor macho de laton de 1". El inte-  
 rruptor de caudal posee las siguientes caracterósticas: máxima presión de trabajo = 10bar, tempera-  
 tura máx. del líquido = 110ºC,  temperatura máxima ambiente 60ºC, microinterruptor 3 contactos  
 conmutados 20(8A)/250 Vac. Modelo SA6065A1003/JM de TREND, SIEMENS, JOHNSON  
 CONTROLS o similar, totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 101,06 202,12 
06.03.03 Ud  PIROSTATO SALIDA DE HUMOS                                         

 Suministro y montaje de Termómetro-termostato-pirostato limitador de la salida de humos de la com-  
 bustión de las calderas con las siguientes características:  
 - Vaina de acero inoxidable de 10 mm de diámetro y 230 mm de longitud con pletina fija.  
 - Termómetro indicador con escala de 50ºC a 350ºC.  
 - Termómetro limitador con dispositivo de bloqueo manual del quemador al sobrepasar la temperatura  
 máxima autorizada (220ºC-240ºC).  
 - Pulsador de rearme manual.  
 - Montaje en superficie.  
 - Temperatura máxima de trabajo en ambiente 60ºC.  
 - Contactos 14 (2,5A)/230 Vac.  
 - Normativa CE.  
 - Modelo LTHH4-W/JM.  
 totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 137,22 274,44 
06.03.04 Ud  SONDA DE TEMPERATURA DE INMERSION 150mm                           

 Suministro y montaje de Sonda de temperatura de inmersión o conducto de -30 a 110ºC de tipo ter-  
 mistor NTC 10K?. Longitud 150 mm. Carcasa ABS IP65, marca TREND, SIEMENS, JOHN-  
 SON CONTROLS o similar modelo TB/TI/S/JM, totalmente instalada, conexionada, probada y  
 puesta en funcionamiento.  
 11 11,00 
  _____________________________________________________  

 11,00 33,02 363,22 
06.03.05 Ud  SONDA DE TEMPERATURA DE INMERSION 400mm                           

 Suministro y montaje de Sonda de temperatura de inmersión o conducto de -30 a 110ºC de tipo ter-  
 mistor NTC 10K?. Longitud 400 mm. Carcasa ABS IP65, marca TREND, SIEMENS, JOHN-  
 SON CONTROLS o similar, modelo TB/TI-L/JM, totalmente instalada, conexionada, probada y  
 puesta en funcionamiento.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 36,24 72,48 
06.03.06 Ud  VAINA AC. INOX L=135 MM                                           

 Suministro y montaje de Vaina de latón  R1/2" /ISO, PN25 de 135mm, P max. 13 bar y caudal má-  
 ximo de 5m/s, marca TREND, SIEMENS, JOHNSON CONTROLS o similar, modelo  
 WB150/JM, totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
 9 9,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 18,86 169,74 
06.03.07 Ud  VAINA AC. INOX L=135 MM                                           

 Suministro y montaje de Vaina de acero inox.  R1/2" /ISO, PN25 de 135mm, P max. 25 bar y cau-  
 dal máximo de 7,5m/s, marca TREND, SIEMENS, JOHNSON CONTROLS o similar, modelo  
 WS150/JM, totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 28,31 56,62 
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06.03.08 Ud  VAINA AC. INOX L=135 MM                                           

 Suministro y montaje de Vaina de acero inox.  R1/2" /ISO, PN25 de 400mm, P max. 25 bar y cau-  
 dal máximo de 2m/s, marca TREND, SIEMENS, JOHNSON CONTROLS o similar, modelo  
 WS400/JM, totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 38,80 77,60 
06.03.09 Ud  SONDA DE PRESION                                                  

 Suministro y montaje de Sonda de presión de líquido modelo PIL/JM, marca TREND, SIEMENS,  
 JOHNSON CONTROLS o similar. Rango de medida de 0 a 10 bar y salida 4-20 mA,encapsulado  
 IP67 y precisión ± 0.4%. También se puede utilizar junto con el accesorio ACC/SP para vapor o  
 agua a una tempeartura superior a 85ºC, totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en fun-  
 cionamiento.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 211,72 211,72 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 MATERIAL DE CAMPO ...........  1.456,11 
 SUBCAPÍTULO 06.04 VALVULERIA Y ACTUADORES                                           
06.04.01 Ud  VALV. MARIPOSA MOTORIZADA 2 1/2"                                  

 Suministro y montaje de válvula de mariposa DN65 y Kv=311 con actuador todo / nada a 220V de  
 20Nm y dos contactos final de carrera, marca TREND, SIEMENS, JOHNSON CONTROLS o si-  
 milar, Ref:V5421B1041+M6061L1027+VMS2, totalmente instalada, conexionada, probada y puesta  
 en funcionamiento.  

 Presupuestos anteriores 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 380,20 760,40 
06.04.02 Ud  VALVULA DE 3 VIAS DN40                                            

 Suministro y montaje de válvula de 3 vías con rosca externa marca TREND, SIEMENS, JOHN-  
 SON CONTROLS o similar, con DN=40, Kvs=25 m3/h y vástago de 20 mm. Ref:  
 V5013E1113_KIT/JM. Incluye los racores para su conexión modelo AC-40TF/JM, totalmente insta-  
 lada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 214,07 214,07 
06.04.03 Ud  VALVULA DE 3 VIAS DN50                                            

 Suministro y montaje de válvula de 3 vías con rosca externa marca TREND, SIEMENS, JOHN-  
 SON CONTROLS o similar, con DN=50, Kvs=40 y vástago de 20 mm. Ref:  
 V5013E1121_KIT/JM. Incluye los racores para su conexión modelo AC-50TF/JM, totalmente insta-  
 lada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  

 Presupuestos anteriores 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 257,67 515,34 
06.04.04 Ud  ACTUADOR PROPORCIONAL 0-10V 600 N                                 

 Suministro y montaje de actuador proporcional 0-10 Vdc TREND, SIEMENS, JOHNSON CON-  
 TROLS o similar, de 600N, 20 mm de recorrido, 60s de ciclo, mando manual y alimentación a  
 24Vac. Ref: ML7420A6009T/JM. Sustituye a la referencia AL0620-P-K/JM, totalmente instalada, co-  
 nexionada, probada y puesta en funcionamiento.  

 Presupuestos anteriores 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 225,80 677,40 
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06.04.05 Ud  VALVULA MEZCLADORA DN50                                           

 Suministro y montaje de válvula mezcladora termostática DN50-2" para agua caliente sanitaria mar-  
 ca Honeywell modelo TM3400.966 o similar con las siguientes características:  
 • Cuerpo de bronce.  
 • Racores rosca hembra.  
 • Pmáx 10 bar - Tmáx 90 °C.  
 • Rango de temperatura de regulación - 45-65 °C.  
 incluso racores y accesorios de montaje, totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en  
 funcionamiento.  

 Presupuestos anteriores 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.022,38 1.022,38 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 VALV. Y ACTUADORES ..........  3.189,59 
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 SUBCAPÍTULO 06.05 CABLEADO, INGENIERIA DE PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA           
06.05.01 Ud  INGENIERIA DE PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA                     

 Desarrollo de la ingeniería, programación de los gráficos, imágenes, pantallas de instalación, esque-  
 mas principio y ficheros para los Puestos Centrales del Sistema de Gestión Centralizada TREND  
 CONTROLS, SIEMENS, JOHNSON CONTROLS o similar existentes en los campus de la  
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. Trabajos de ingeniería y programación de los contro-  
 ladores previstos, conforme a las especificaciones de proyecto de instalaciones y en base a un nú-  
 mero de señales según se especifica en la lista de puntos del Sistema de Control "Listado de Seña-  
 les 17_184-REV.0 Colegio Mayor Juan Luis Vives UAM".   Trabajos de puesta en marcha de la  
 instalación y curso de formación para el correcto manejo de las instalaciones. Realización del libro de  
 obra, conteniendo esquemas eléctricos, carátulas de los controladores, especificaciones eléctricas de  
 los materiales, memoria de funcionamiento y manual del usuario.  
 Asimismo se hará efectiva la entrega de la siguiente documentación definitiva de obra (as built)  en  
 soporte digital como parte de la recepción final del Sistema de Gestión:  
 * Arquitectura Sistema Gestión y listado de señales detallado de los equipos e instalaciones a moni-  
 torizar, regular e integrar por parte del Sistema de Gestión de la instalación.   
 * Relación de supervisores, controladores, pasarelas y equipo de campo. En el caso de los supervi-  
 sores, controladores  y pasarela, se deberá indicar en cada caso pertinente el número serie y ver-  
 sión de licencia y/o de firmware.  
 * Relación direcciones IPs fijas y direcciones virtuales (vCNC) de los controladores y direcciones  
 IPs fijas de las pasarelas y supervisores. En el caso de Telegestión incluir la dirección IP fija del   
 puerto de enlace a la instalación/edificio.  
 * Actualización de los Softwares de Supervisión 963/JM existentes a la ultima verisón disponible en  
 el momento de ejecución de los trabajos, a fecha de marzo de 2017 la última versión disponible el la  
 versión 3.72.  
 * Ayuda o participación conjuntamente con la D.F. o ingeniería en la elaboración por parte de la mis-  
 ma ( D.F. o ingeniería ) en la memoria descriptiva o de funcionamiento en la instalación.  
 * Copia de la programación de los controladores y pasarelas (incluido drivers por ejemplo TOPS,  
 etc.).  
 * Copia programación del Software Supervisión 963.  
 * Copia imágenes, pantallas y gráficos de supervisión del Software de Supervisión 963.  
 * Esquemas principio control (Calderas, bombas, ACS).  
 * Esquemas eléctricos cableado control. Dichos esquemas deberán ser detallados y correctamente  
 definidos para coincidir en nomenclatura y etiquetado tanto con los esquemas eléctricos unifilares co-  
 mo con los esquemas de principio.   
 * Planos de planta de control con el trazado del bus comunicaciones y la ubicación de los cuadros  
 de control, supervisores, elementos de campo, etc..   
 * Listado de mapeado (señales) de las integraciones y documentación del fabricante de los equipos y  
 subsistemas integrados.  
 *  Relación nombres usuarios y claves de acceso de los controladores, pasarelas, supervisores, dri-  
 ves , etc. configurados en el Sistema de Gestión.   
 *  Protocolo pruebas y puesta en de los elementos de control, con el sello y firma de verificación por  
 parte del personal a cargo de la recepción de la obra y con el visto de aprobación de la dirección téc-  
 nica y facultativa de la obra.  
 *  Fichas técnicas y documentación técnica de los equipos instalados.   
 * Manuales manejo.   
 Atendiendo al postservicio del Sistema de Gestión se hará entrega de una relación de trabajos y tare-  
 as de mantenimiento preventivo y así como la propuesta de contratación de servicios post instalación  
 disponibles como el mantenimiento correctivo en remoto y/o in situ, un listado de repuestos recomen-  
 dados y el calendario de cursos disponibles en el Centro de Formación de Trend Controls a los  
 usuarios y mantenedores de los Sistemas de Trend Controls todo ello encaminado al correcto funcio-  
 namiento del Sistema al máximo nivel exigible de confort, seguridad y eficiencia energética en base  
 a lo instalado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 2.579,44 2.579,44 
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06.05.02 Ud  CABLEADO DE LA INSTALACION DE CONTROL                             

 Partida de cableado de control que incluye los siguientes apartado, según "Listado de Señales  
 17_184-REV.0 Colegio Mayor Juan Luis Vives UAM" :  
 * Canalización según normativa y cableado con cable KONEX/JM modelo KEOZ-L.H. de 19 las  
 señales analógicas descritas en el listado de señales.  
 * Canalización según normativa y cableado con cable KONEX/JM modelo KETV-L.H. o 40 similar  
 de las señales digitales descritas en el listado de señales.  
 * Canalización según normativa y cableado con cable KONEX/JM modelo UTP Cat 6 para bus et-  
 hernet entre controladores y acceso a PUNTO DE ACCESO DE RED facilitado por la UAM.  
 * Conexionado de alimentación eléctrica facilitada por terceros en cuadros de control.   
 * Montaje de los cuadros de control, marcados y conexionados.  
 * Montaje, marcado y conexionado de los elementos de campo ofertados, salvo el montaje de vál-  
 vulas, vainas, interruptores de flujo y resto de material de montaje en tubería que corre por cuenta de  
 la empresa de climatización.  
 * Ayuda en la puesta en marcha del sistema.  
 * Ayuda en la creación de planos as-built con la instalación de control.  
 * Los trabajos se realizarán según los requisitos de la D.F y por un instalador eléctrico homologado  
 en sistemas de control TREND, SIEMENS, JOHNSON CONTROLS o similar.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 3.263,26 3.263,26 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.05 CABLEADO, INGENIERIA DE .  5.842,70 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACION DE CONTROL..............................................................................  17.491,96 
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 CAPÍTULO 07 INSTALACION DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION                         
07.01 Ml   LINEA ELECTRICA 3x1,5 mm2 H07Z1-K B/TUBO ACERO                    

 Montaje línea eléctrica 3x1,5 mm2 en cobre aislamiento tipo H07Z1-K 750 V, conforme con la norma  
 UNE 211002 y en cumplimiento con la CPR (Cac),  Aislamiento a base de  Poliolefina con una  
 temperatura máxima de servicio de 70 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No  
 propagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión  
 de humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2, la línea se alojará en  
 tubo de acero galvanizado, incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion,  
 elementos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,  
 funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica  
 en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.  
 Alumbrado 1 22,00 22,00 
  _____________________________________________________  

 22,00 10,24 225,28 
07.02 Ml   LINEA ELECTRICA 3x2,5 mm2 RZ1-K B/TUBO ACERO                      

 Montaje línea eléctrica 3x2,5 mm2 en cobre aislamiento tipo RZ1-0,6/1KV, conforme con la norma  
 UNE 211002 y en cumplimiento con la CPR (Cac), aislamiento a base de  Poliolefina con una tem-  
 peratura máxima de servicio de 70 ºC.  No propagador del incendio UNE-EN 60332-3-24 No pro-  
 pagador de la llama UNE-EN 60332-1-2, Libre de halógenos UNE-EN 50267-2-1, Baja emisión de  
 humos opacos UNE-EN 61034-2, Baja corrosividad UNE-EN 50267-2-2, la línea se alojará en tubo  
 de acero galvanizado, incluido parte proporcional de cajas de registro y regletas de conexion, ele-  
 mentos auxiliares, terminales de presión, accesorios y trabajos necesarios para el buen acabado,  
 funcionamiento y puesta a punto de la instalación. Todo ello completo e instalado según se especifica  
 en planos y pliego de condiciones, conforme a la normativa vigente.  
 Líneas a Bombas 7 12,00 84,00 
 Líneas a Calderas 2 14,00 28,00 
 Líneas a Cent. Gas 1 2,00 2,00 
 Líneas a Cent. PCI 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 116,00 11,25 1.305,00 
07.03 Ud  INTERRUPTOR SENCILLO ESTANCO                                      

  Suministro y montaje de interruptor simple estanco IP55, incluyendo caja de registro, caja de meca-  
 nismo universal con tornillos, interruptor unipolar, quedando la unidad totalmente instalada y en per-  
 fecto funcionamiento.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 10,05 20,10 
07.04 Ud  LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR. 20W -LED                               

 Luminaria estanca, en material plástico de 20 W LED, con protección IP66 clase I, cuerpo de poliés-  
 ter reforzado con fibra de vidrio, difusor transparente prismático de policarbonato de 2 mm. de espe-  
 sor. Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación  
 integrados. Equipo eléctrico formado por reactancia, condensador, portalámparas, cebador, lámpara  
 fluorescente nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de  
 anclaje y conexionado.  
 Vestíbulo 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 46,61 46,61 
07.05 Ud  REGLETA ESTANCA IP65 BERNA ECO LED 40W                            

 Pantalla estanca LED marca SECOM ILUMINACION modelo BERNA ECO LED 40 W (2x20w)  
 o similar aprobada, fabricada en policarbonato con protección IP 65/clase II ,de dimensiones  
 1270x100 mm, totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
 Sala de Calderas 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 65,75 526,00 
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07.06 Ud  BLOQUE.AUT.EMERGENCIA 100 LUM. URA21LED                           

 Suministro y montaje de bloque autónomo de emergencia IP42 IK07, serie URA21LED de LE-  
 GRAND o similar aprobado, con caja de superficie, de tipo no permanente de 100 lúmenes con  
 LEDS como lámpara de emergencia de 150.000 horas de vida media, difusor opal, piloto testigo de  
 carga LED verde. Autonomía 1 hora, equipado con batería Ni-Cd, material de la envolvente autoex-  
 tinguible, bornas de telemando protegidas para evitar errores de conexión, producto enchufable, cons-  
 truido según norma UNE-EN 60598-2-22, producto certificado por AENOR con marca N, totalmente  
 instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 51,70 206,80 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 INSTALACION DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION ........................................  2.329,79 
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 CAPÍTULO 08 INSTALACION DE GAS NATURAL                                        
08.01 Ml   TUBERIA GAS ACERO NEGRO DN 2 1/2"                                 

 Suministro y montaje de tubería de acero negro según UNE-EN 10.255 ST33.2 sin soldadura, en  
 diámetro 2 1/2", incluso parte proporcional de piezas especiales y accesorios de montaje, incluso  
 mano de minio y pintura, totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
 1 12,00 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 23,62 283,44 
08.02 Ml   TUBERIA GAS ACERO NEGRO 2"                                        

 Suministro y montaje de tubería de acero negro según UNE-EN 10.255 ST33.2 sin soldadura, en  
 diámetro 2", incluso parte proporcional de piezas especiales y accesorios de montaje, incluso mano  
 de minio y pintura, totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
 1 14,00 14,00 
  _____________________________________________________  

 14,00 20,76 290,64 
08.03 Ud  VALVULA DE ESFERA PALANCA DN 2 1/2"                               

 Suministro y montaje de válvula de esfera palanca H-H marca ARCO modelo MIÑO 2000 o similar  
 aprobado, de diámetro 2 1/2", totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamien-  
 to.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 100,24 100,24 
08.04 Ud  VALVULA DE ESFERA PALANCA DN2"                                    

 Suministro y montaje de válvula de esfera palanca H-H marca ARCO modelo MIÑO 2000 o similar  
 aprobado, de diámetro 2", totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 57,48 114,96 
08.05 Ud  ELECTROVALVULA NC R.MANUAL DN 2 1/2"                              

 Suministro y montaje de electroválvula de rearme manual normalmente cerrada clase A-220V, de ti-  
 po roscado y diámetro 2 1/2", totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamien-  
 to.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 484,73 484,73 
08.06 Ud  SISTEMA DE DETECCION Y CORTE GAS                                  

 Suministro y montaje de sistema de detección y corte de gas compuesto por:  
 - Centralita marca TECNO CONTROL o similar aprobada IP54 para montaje en pared para 3 sen-  
 sores catalíticos SE192KM o SE192KG.  
 - 3 Sensores catalíticos para gas natural IP-44 SE192KM  
 - 1 Sirena SE301A alimentada a 230V,  
 - Alimentador auxiliar con batería 12 Vcc 1,5A con batería 7Ah modelo PS175  
 - Cableado de la instalación.  
 Totalmente instalado, conexionado, probado y puesto en funcionamiento.  
 NOTA: El sistema se conexionará con la electroválvula de corte de gas. Tanto la centralita de detec-  
 ción de incendios, como la centralita de deteccion de gas podrán cortar la electroválvula.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 785,34 785,34 
08.07 Ud  CUANTOMETRO DE TURBINA QAE65                                      

 Suministro y montaje de cuantómetro de turbina marca KROMSCHROEDER modelo QAE65 o si-  
 milar aprobado, conexión por bridas DN50, pra un caudal mínimo de 3,3 m3/h y un caudal máximo  
 de 100 m3/h, para una presión máxima 4 bar para gases combustibles, 16 bar para gases no com-  
 bustibles, salida de pulsos disponible tipo contacto REED y media frecuencia tipo NAMUR, dotado  
 de Interfaz M-BUS y puerto óptico, con display local, que mediante pulsaciones ofrece: volumen,  
 caudal y volumen en litros, incluso soporte, totalmente instalado, conexionado, probado y puesto en  
 funcionamiento.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.050,88 1.050,88 
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08.08 Ud  PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN DE GAS                         

 Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa  
 instaladora, que dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización.  
 Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de  
 la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obteni-  
 dos.  
 Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsiste-  
 mas, pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y mode-  
 lo y se mostrarán, para cada equipo, los datos de funcionamiento según proyecto y los datos medi-  
 dos en obra durante la puesta en marcha.  
 Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar  
 pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas,  
 por el instalador autorizado o por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad.  
 Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas  
 pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 211,66 211,66 
08.09 Ud  LEGALIZACION INST. RECEPTORA DE GAS NATURAL                       

 Documentación y legalización de la instalación de Gas Natural, incluso Proyecto Técnico caso de  
 ser necesario, certificado de la instalación, y tasas de registro de la Comunidad de Madrid y de EI-  
 CI.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 782,23 782,23 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 INSTALACION DE GAS NATURAL .....................................................................  4.104,12 
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 CAPÍTULO 09 PROTECCION CONTRA INCENDIOS                                       
09.01 Ud  CENTRAL DE DETECCION CONVENCIONAL                                 

 Suministro e instalación de central convencional microprocesada de 2 zonas marca NOTIFIER mo-  
 delo NFS2 o similar aprobada, dispone de leds para visualizar el estado del sistema e indicación in-  
 dividual de la zona en alarma y avería/anulado/pruebas. Incorpora llave de seguridad para restringir  
 el acceso a ciertas funciones del sistema como la activación y paro de las sirenas, rearme de siste-  
 ma, prueba de equipos y acceso a la programación. Equipada con dos salidas supervisadas confi-  
 gurables con un primer periodo de tiempo dedicado a la confirmación del evento en la central (0, 30,  
 60 y 90 segundos) y un segundo periodo de verificación antes de la activación de las sirenas (0-10  
 minutos); una salida AUX de 24 Vcc para la alimentación de equipos externos (0,5 A) y dos entra-  
 das configurables para rearme remoto, evacuación, etc. Incluye 2 baterías de 12 Vcc 7 A/h y tarjeta  
 NFS8REL. Dimensiones en mm: 356 (ancho) x 318 (alto) x 96 (fondo), conforme al Reglamento  
 (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción, totalmente ins-  
 talada, conexionada, programada y en funcionamiento.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 367,27 367,27 
09.02 Ud  DETECTOR OPTICO TERMICO CONVENCIONAL                              

 Suministro e instalación de detector de humos microprocesado Marca Notifier modelo SD-851TE A o  
 similar aprobado, para conexión a sistemas convencionales, combinado óptico-térmico, doble sensor  
 de captación, cámara óptica obscura y termistencia de 56ºC, fabricado en ABS pirorretardante, equi-  
 pado con led de estado de alto brillo, dispone de prueba remota mediante mando distancia para reali-  
 zar un test de funcionamiento local, nivel de sensibilidad ajustable, consulta de nivel de ensuciamien-  
 to, asignación de periodos de mantenimiento y asignación de dirección de reconocimiento mediante  
 mando remoto, incorpora Base B401 intercambiable con el resto de detectores convencionales, con-  
 forme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la cons-  
 trucción, aprobado según los requisitos de EN54-7, con certificado CPD: 0832-CPD-0087, totalmen-  
 te instalado, conexionado, probado y puesto en funcionamiento.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 43,77 87,54 
09.03 Ud  PULSADOR MANUAL ALARMA CONVENCIONAL                               

 Suministro y montaje de pulsador manual de superficie rearmable marca NOTIFIER modelo  
 M1A-R470SF-K013-01 o similar aprobado, con tapa de protección, incluso caja de superficie  
 PS031W, llave para rearme y resistencia de 470 ohmios, conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011  
 del Parlamento Europeo relativo a los productos de la construcción, aprobado según los requisitos  
 de: EN54-11 ,Con certificado CPD: 0832-CPD-0642, totalmente instalado, conexionado, probado y  
 puesto en funcionamiento.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 32,17 64,34 
09.04 Ud  SIRENA DE ALARMA CONVENCIONAL                                     

 Suministro y montaje de sirena óptico-acustica marca NOTIFIER modelo CWSS-RW-S5 o similar  
 aprobado, según  EN54/23 y EN54/3, adecuado tanto para el montaje en pared o techo, con Flash   
 LED de altas prestaciones proporcionando una cobertura de luz omnidireccional W-2,4-8,9 en clase  
 W y C- 3-10/ C-6-10 en clase C, Dispone de 32 tonos de alarma seleccionables 107 db a 1m, ali-  
 mentación de 9 a 29V, cumple con los estándares de la construcción CPR, de producto EN54/3, y  
 medioambientales RoHS y WEEE, conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Euro-  
 peo relativo a los productos de la construcción, DoP nº: 0832-CPR-F0261, totalmente instalada, co-  
 nexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 80,79 161,58 
09.05 Ud  CABLEADO Y CONEXIONADO                                            

 Suministro y montaje de circuito para instalaciones de detección automática de incendios, realizado  
 con tubo PVC corrugado de D=20 mm y cable de cobre rojo/negro de 2x1,5 mm², trenzado, de muy  
 baja capacidad, libre de halógenos, para una tensión nominal de 750V, incluso p./p. de cajas de re-  
 gistro y regletas de conexión, unidad medida por cada elemento a conexionar, totalmente instalado,  
 conexionado, probado y puesto en funcionamiento.  
 Detectores 2 2,00 
 Pulsadores 2 2,00 
 Sirenas 2 2,00 
 Valvula Corte 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 84,84 593,88 
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09.06 Ud  INTERCONEXIONADO CON CENTRAL DEL EDIFICIO                         

 Suministro, montaje, programación, cableado e interconexionado de la central de detección y alarma  
 de la sala de calderas con la central de detección y alarma general del edificio.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.058,32 1.058,32 
09.07 Ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC                                    

 Suministro y montaje de extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B,  
 de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según  
 Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incen-  
 dios, SI 4 y normas UNE en vigor.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 45,87 137,61 
09.08 Ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210x297mm.FOTOLUM.                             

 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,  
 prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones  
 210x297 mm. Medida la unidad instalada. Acorde al Reglamento contra incendios, SI 4, y normas  
 UNE 23033/23035.  
 Extintores 3 3,00 
 Señales Evacuacion 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 7,91 71,19 
09.09 DM2 SELLADO H. INSTAL. MORT. EI-180                                   

 Sistema sellado de huecos de paso de instalaciones EI-180 con compuesto de mortero preparado de  
 cemento y áridos ligeros en un espesor de 150 mm. Medida la unidad instalada.  
 Sala Calderas 2 10,00 2,00 40,00 
  _____________________________________________________  

 40,00 10,12 404,80 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 PROTECCION CONTRA INCENDIOS..................................................................  2.946,53 
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 CAPÍTULO 10 PINTURAS                                                          
10.01 M2  PINT.PLÁS.LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR                           

 Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizon-  
 tales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.  
 Paredes 2 9,70 3,60 69,84 
 2 8,10 3,60 58,32 
 2 1,53 3,60 11,02 
 2 1,50 3,60 10,80 
 Techos 1 2,40 2,40 
 1 73,60 73,60 
  _____________________________________________________  

 225,98 2,65 598,85 
10.02 M2  ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL                                    

 Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre car-  
 pintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.  
 Puertas 2 2,00 1,00 2,25 9,00 
 Puertas Ext. 1 2,00 1,50 2,25 6,75 
 Rejillas 1 2,00 0,90 2,00 3,60 
 1 2,00 0,90 0,70 1,26 
  _____________________________________________________  

 20,61 8,99 185,28 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 PINTURAS ............................................................................................................  784,13 
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 CAPÍTULO 11 GESTION DE RESIDUOS                                               
11.01 M3  RESIDUOS DE TIERRAS Y PÉTREOS NIVEL I                             

 Carga y transporte de las tierras y materiales pétreos resultantes de excavaciones y demoliciones a  
 destino final, por transportista autorizado, considerando ida y vuelta, con camión basculante de hasta  
 15 t cargado a máquina, canon de vertedero, carga, y con p.p. de medios auxiliares, medido sobre  
 perfil.  
 1 53,28 53,28 
  _____________________________________________________  

 53,28 7,08 377,22 
11.02 M3  RESIDUOS NATURALEZA PÉTREA NIVEL II                               

 Producción de residuos de naturaleza pétrea nivel II, generados en cimentación, estructura, cerra-  
 mientos y acabados. Servicio de entrega y recogida por transportista autorizado, de contenedor de  
 RCD de 8 m3, colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro de reci-  
 claje o de transferencia no superior a 10 km; incluso importe de gestión, canon de vertedero y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 1 0,71 0,71 
  _____________________________________________________  

 0,71 81,90 58,15 
11.03 M3  RESIDUOS NATURALEZA NO PÉTREA NIVEL II                            

 Producción de residuos de naturaleza no pétrea nivel II, generados en cimentación, estructura, cerra-  
 mientos y acabados. Servicio de entrega y recogida por transportista autorizado, de contenedor de  
 RCD de 8 m3, colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro de reci-  
 claje o de transferencia no superior a 10 km; incluso importe de gestión, canon de vertedero y con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 1 3,09 3,09 
  _____________________________________________________  

 3,09 81,90 253,07 
11.04 M3  RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS NIVEL II                       

 Producción de residuos potencialmente peligrosos de nivel II, generados en cimentación, estructura,  
 cerramientos y acabados. Servicio de entrega y recogida por transportista autorizado, de contenedor  
 de RCD de 8 m3, colocado a pie de carga y considerando una distancia de transporte al centro de  
 reciclaje o de transferencia no superior a 10 km; incluso importe de gestión, canon de vertedero y  
 con p.p. de medios auxiliares.  
 1 0,22 0,22 
  _____________________________________________________  

 0,22 81,90 18,02 
11.05 Ud  COSTES DE GESTIÓN RESIDUOS NIVEL I                                

 Resto de costes de gestión de Residuos de Nivel II.  
 1 40,00 40,00 
  _____________________________________________________  

 40,00 1,00 40,00 
11.06 Ud  COSTES DE GESTIÓN RESIDUOS NIVEL II                               

 Resto de costes de gestión Presupuesto de Obra.  
 1 138,00 138,00 
  _____________________________________________________  

 138,00 1,00 138,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  884,46 
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 CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
12.01 Ud  SEÑAL OBLIGACIÓN 45x33 cm                                         

 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de 45x33 cm sin soporte me-  
 tálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  

 Presupuestos anteriores 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 4,85 29,10 
12.02 Ud  SEÑAL PROHIBICIÓN 45x33 cm                                        

 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x33 cm sin soporte me-  
 tálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  

 Presupuestos anteriores 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 4,85 29,10 
12.03 Ud  SEÑAL ADVERTENCIA 45x33 cm                                        

 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm sin soporte  
 metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  

 Presupuestos anteriores 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 4,85 29,10 
12.04 Ml   CORDÓN DE BALIZAMIENTO                                            

 Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvanizado de  
 diámetro 10 mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función  
 del número óptimo de utilizaciones.  

 Presupuestos anteriores 24,00 
  _____________________________________________________  

 24,00 2,29 54,96 
12.05 Ml   VALLA METALICA                                                    

 Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por elementos autó-  
 nomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos según la norma-  
 tiva vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número óptimo de  
 utilizaciones.  

 Presupuestos anteriores 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 1,38 11,04 
12.06 Ml   CABLE SEGURIDAD CINTURONES                                        

 Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales, incluyendo montaje, desmontaje y p.p.  
 de elementos complementarios, valorado en función del número óptimo de utilizaciones.  

 Presupuestos anteriores 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 3,64 21,84 
12.07 Ml   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                    

 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m de altura, tipo  
 stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.  

 Presupuestos anteriores 24,00 
  _____________________________________________________  

 24,00 1,60 38,40 
12.08 Ud  PORTATIL LUMINOSO                                                 

 Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango aislante y malla protectora.  

 Presupuestos anteriores 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 10,20 40,80 
12.09 Ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                        

 Casco de seguridad homologado.  

 Presupuestos anteriores 16,00 
  _____________________________________________________  

 16,00 4,37 69,92 
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12.10 Ud  MONO DE TRABAJO                                                   

 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  

 Presupuestos anteriores 16,00 
  _____________________________________________________  

 16,00 18,55 296,80 
12.11 Ud  MANDIL SOLDADURA                                                  

 Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a través de co-  
 rrea. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  

 Presupuestos anteriores 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 14,60 58,40 
12.12 Ud  CHALECO REFLECTANTE                                               

 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectan-  
 te, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  

 Presupuestos anteriores 16,00 
  _____________________________________________________  

 16,00 12,12 193,92 
12.13 Ud  PANTALLA SOLD.ELECTR.CASCO                                        

 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, adaptable al casco, resistente a la perfora-  
 ción y penetración por objeto candente, antiinflamable, homologada.  

 Presupuestos anteriores 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 18,65 74,60 
12.14 Ud  PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12                                      

 Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 12 cm, ho-  
 mologados.  

 Presupuestos anteriores 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 2,59 31,08 
12.15 Ud  PAR MANGUITOS SOLDADURA                                           

 Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.  

 Presupuestos anteriores 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 4,87 19,48 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  998,54 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  116.468,15 
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 RESUMEN DE PRESUPUESTO  

1 ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y MEDIOS AUXILIARES ........................  3.293,75 

2 ALBAÑILERIA Y PAVIMENTOS .....................................................................................  4.331,76 

3 CERRAJERIA .................................................................................................................  1.109,87 

4 INSTALACION DE ACS PROVISIONAL.........................................................................  3.816,37 

5 INSTALACION SALA DE CALDERAS ............................................................................  74.376,87 

6 INSTALACION DE CONTROL ........................................................................................  17.491,96 

7 INSTALACION DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION ...................................................  2.329,79 

8 INSTALACION DE GAS NATURAL ................................................................................  4.104,12 

9 PROTECCION CONTRA INCENDIOS ...........................................................................  2.946,53 

10 PINTURAS ......................................................................................................................  784,13 

11 GESTION DE RESIDUOS ..............................................................................................  884,46 

12 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................  998,54 

  ______________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 116.468,15 

 13,00 % Gastos generales ...........  15.140,86 

 6,00 % Beneficio industrial .........  6.988,09 

  ____________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 22.128,95 

 21,00 % I.V.A. ......................................................  29.105,39 

  ________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 167.702,49 

  ________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 167.702,49 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOS  EUROS con 

CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

 En Madrid, a Marzo de 2.017 

 

 

 El Ingeniero Técnico Industrial 

Fdo.: Antonio Genicio Teso 
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