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PRESUPUESTO
                                                                

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 INSTALACION DE CLIMATIZACION                                    

SUBCAPÍTULO 01.01 DESMONTAJES                                                     

DM00100      UD  DESMONTAJE DE TORRE DE REFRIGERACION                            

Desmontaje de la torre de refrigeración ex istente en planta cubierta, comprendiendo: el desmontaje de
la torre y  todos sus accesorios, tuberías de entrada y  salida de la misma, línea eléctrica estructura
soporte en suelo, etc, completo.  Traslado a pie de carga sin transporte a vertedero incluso grúa, ele-
mentos de elevación, medios aux iliares, pequeño material, material complementario y  mano de obra
de desmontaje.  Medida la ud. desmontada

1,00 670,13 670,13

DM00120      UD  DESMONTAJE DE EQUIPO DE ABSORCION                               

Desmontaje del equipo de de absorción ex istente en planta cubierta, con recogida prev ia del refrige-
rante, y  todos los accesorios y  elementos asociados a ellas, comprendiendo:
- Recogida de refrigerante por empresa homologada y  transporte a almacén autorizado para su elimi-
nación según la normativa v igente, con  aportación de albarán de entrega a la propiedad.
- Desmontaje sin aprovechamiento de tubería de gas hasta la válvula de corte,  tuberías de entrada y
salida del evaporador y  del condensador, líneas eléctricas. Traslado a pie de carga o a almacén. In-
cluso grúa, elementos de elevación, medios aux iliares,  pequeño material, material complementario y
mano de obra de desmontaje.  Medida la ud. desmontada.
- Desmontaje con aprovechamiento de válvulas, manguitos antiv ibratorios, manómetros, termóme-
tros, sondas, interruptor de flujo, etc. Traslado a  almacén de la propiedad o a vertedero a criterio de
la propiedad,  incluso elementos de elevación, medios aux iliares,  pequeño material, material com-
plementario y   mano de obra de desmontaje.  Medida la ud. desmontada.

1,00 979,10 979,10

DM00130      UD  DESMONTAJE DE BOMBAS CIRC. CONDENSACION                         

Desmontaje de bombas del circuito de condensación y  todos los accesorios y elementos asociados
a ellas, según el siguiente criterio:
-  Desmontaje sin aprovechamiento de  tuberías  y  soportes, líneas eléctricas. Traslado a pie de car-
ga sin transporte a vertedero o a almacén de la propiedad, según criterio de la dirección facultativa.
Incluso grúa, elementos de elevación, medios aux iliares,  pequeño material, material complementario
y  mano de obra de desmontaje.  Medida la ud. Desmontada.
- Desmontaje con aprovechamiento de válvulas de mariposa, válvulas de retención , manguitos anti-
v ibratorios, filtros y  manómetros, traslado a  almacén de la propiedad u a vertedero a criterio de la
propiedad, incluso elementos de elevación, medios aux iliares,  pequeño material, material comple-
mentario y   mano de obra de desmontaje.  Medida la ud. Desmontada.

2,00 110,81 221,62

DM00150      Ml  DESMONTAJE DE TUBERIAS                                          

Desmontaje de tuberías del circuito de condensación y  parte de las de agua fría con todos los acce-
sorios soportes y  elementos asociados a ellas, según el siguiente criterio:
-  Desmontaje sin aprovechamiento de  tuberías  de acero negro calorifugadas de agua fría de 5" y
tuberías de acero galvanizado del circuito de la torre de 5". Traslado a pie de carga sin transporte a
vertedero o a almacén de la propiedad, según criterio de la dirección facultativa.  Incluso grúa, ele-
mentos de elevación, medios aux iliares,  pequeño material, material complementario y   mano de
obra de desmontaje.  Medida la ud. desmontada.
- Desmontaje con aprovechamiento de válvulas de mariposa, válvulas de retención, manguitos anti-
v ibratorios, válvulas de regulación, filtros, termómetros,  manómetros, etc...Traslado a  almacén de
la propiedad o a vertedero a criterio de la propiedad  incluso elementos de elevación, medios aux ilia-
res,  pequeño material, material complementario y   mano de obra de desmontaje.  Medida la ud. des-
montada

1,00 215,22 215,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 DESMONTAJES............................... 2.086,07
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SUBCAPÍTULO 01.02 ENFRIADORA                                                      

EP00015      UD  ENFRIADORA  DE AGUA, CONDENSACION POR AIRE                      

Enfriadora de agua de condensación por aire, de alta eficiencia, refrigerante R-410A, compresores
SCROLL herméticos con encapsulado acústico, dos circuitos frigoríficos independientes, intercambia-
dor de calor de placas soldadas con baja caída de presión, condensador con intercambiador de calor
de micro canales de aluminio de alta eficiencia, ventiladores de velocidad variable y  nivel sonoro re-
ducido, temperatura ambiente exterior de funcionamiento mínima/máxima -20ºC/48ºC, interruptor ge-
neral de corte, cuadro eléctrico IP44, control integrado PRODIALOG con pantalla táctil, chasis con
protección anticorrosión y  paneles laterales, RAL 7035,  fabricada según normas C.E. y  certificacio-
nes ISO-9001 y  EUROVENT,  de las características que se indican:
- Marca y  modelo: CARRIER  30RBP-300  o equivalente prev ia aprobación por la propiedad y  di-
rección facultativa
- Potencia frigorífica (T. entrada aire 35ºC, temp. entrada/salida agua: 12/7ºC): 299,8 KW,   (condi-
ciones EUROVENT)
- Eficiencia de refrigeración (EER): 2,97 KW/KW
- Eficiencia estacional (ESEER): 4,37 KW/KW
- Potencia eléctrica nominal: 101,03 KW, (condiciones EUROVENT)
- Caudal de agua y  perdida de carga en evaporador: 14,33 l/s -  26,1 KPa
- Nº de ventiladores: 5
- Nº de circuitos frigoríficos: 2
- Nº y  tipo de compresores: 5 (2 en circuito a, 3 en circuito b) - SCROLL herméticos
- Capacidad mínima: 20%
- Nivel de presión sonora a 10 m: 59 dB(A)
- Dimensiones, largoxanchoxalto: 3.604x2.253x2.297 mm
- Peso en funcionamiento: 2.070 Kg
- Accesorios y  opciones instaladas: control de touch pilot interfaz de usuario; bajo nivel sonoro;  pa-
sarela CCN/JBUS, MODBUS; paneles de cerramiento lateral.
Incluso elementos de elevación y  transporte, soportes antiv ibratorios, conexionado eléctrico e hidráu-
lico, pequeño material, material complementario y   mano de obra de: instalación,  pruebas,  regula-
ción y  puesta en marcha. Medida la unidad instalada, probada y  funcionando.

1,00 40.332,65 40.332,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 ENFRIADORA.................................. 40.332,65

SUBCAPÍTULO 01.03 HIDRAULICA                                                      

HI01018      UD  VALVULA DE REGULACION DE CAUDAL, DN 100 MM                      

Válvula de equilibrado y  regulación de caudal, con bridas, presión nominal PN16,  diámetro DN100
MM, temperatura máxima de trabajo 120ºC,  marca TOUR ANDERSSON, modelo  STAF-100, fa-
bricada en fundición y  AMETAL (aleación resistente a la corrosión), con volante digital, tomas de
presión autoestancas, sombrerete embridado, estanqueidad del asiento y  del vástago epdm, volante
de poliamida, con función de corte. Incluso mano de obra de instalación y montaje,  pequeño mate-
rial, material complementario, pruebas y  regulación. Medida la unidad instalada regulada y  funcionan-
do.

1,00 905,61 905,61

HI01064      UD  VALVULA DE MARIPOSA DE 4" DIAMETRO, PN 16                       

Válvula de mariposa de 4" de diámetro, marca JC con volante y  husillo de accionamiento, cuerpo
en fundición,  mariposa de acero inox idable,  junta NBR,  presión máxima de trabajo PN 16.  Inclu-
so bridas, tornillos,  pequeño material,  material complementario y  mano de obra de instalación.  Me-
dida la ud. instalada.

3,00 205,20 615,60

HI01080      UD  VALVULA DE BOLA DE 1/2 " DIAMETRO, PN 16                        

Válvula de bola de 1/2" de diámetro, marca JC de latón estampado y niquelado,  anillos de teflón,
paso total, con roscas, presión máxima de trabajo PN 16.  Incluso pequeño material,  material com-
plementario y  mano de obra de instalación.  Medida la ud instalada.

2,00 13,48 26,96

HI01220      UD  FILTRO COLADOR DE 4" DE DIAMETRO,  PN16                         

Filtro colador de 4" de diámetro, cuerpo de fundición, filtro de malla de acero inox idable,  uniones con
bridas,  presión máxima de trabajo PN16.  Incluso contrabridas, pequeño material,  material comple-
mentario y  mano de obra de instalación.  Medida la unidad instalada.

1,00 217,57 217,57
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HI01268      UD  MANGUITO ANTIVIBRATORIO DE 4" DE DIAMETRO, PN16                 

Manguito antiv ibratorio de 4" de diámetro, de hierro galvanizado y  policloropreno, presión máxima de
trabajo PN 16, incluso contrabridas, tornillos y  tuercas, pequeño material,  material complementario y
mano de obra de instalación. Medida la unidad instalada.

2,00 158,29 316,58

HI01352      UD  TERMOMETRO BIMETALICO DE ESFERA 80MM DIAMETRO, ESCALA 0-60ºC    

Termómetro bimetálico de esfera, de 80 mm de diámetro,  escala 0-60 ºC,  con  vaina de longitud
adecuada a tubería de 4", incluso  relleno de silicona conductora, pequeño material, material comple-
mentario y  mano de obra de instalación. Medida la ud. instalada.

2,00 44,99 89,98

HI01372      UD  MANOMETRO DE GLICERINA DE ESFERA, 63MM DIAMETRO ESCALA 0-6KG/CM2

Manómetro de glicerina con conexión inferior, esfera de 63 mm de diámetro, escala 0-6 Kg/cm2. In-
cluso pequeño material y  mano de obra de instalación. Medida la ud. instalada.

2,00 51,58 103,16

HI01392      UD  PURGADOR AUTOMATICO CON VALVULA DE 3/8" DIAM.                   

Purgador automático de boya de 3/8" de diámetro,  cuerpo de latón, con llave de corte del mismo
diámetro,  incluso pequeño material, material complementario y  mano de obra de instalación.  Medida
la ud. instalada.

2,00 36,51 73,02

HI01512      M   TUBERIA DE ACERO NEGRO SIN SOLDADURA,  DIN 2440, 4 " DIAMETRO   

Tubería de acero negro sin soldadura clase DIN 2440 ST33.2 de 4" de diámetro, incluso parte pro-
porcional de piezas especiales (curvas, accesorios y  soportes, con dos manos de imprimación an-
tióx ido, material complementario, pequeño material y  mano de obra de instalación. Medida la longitud
instalada.

26,00 83,16 2.162,16

HI08216      M   AISLAMIENTO TUB. 4" DIAM., COQU. ELAST. 60 MM ESP.+ CHAPA  ALUM.

Aislamiento térmico de tuberías de acero negro de 4"  de diámetro exterior, con manta flex ible de es-
tructura celular cerrada, a base de espuma elastomérica de caucho sintético color negro, con un ele-
vado factor de resistencia a la difusión de vapor de agua, marca ARMAFLEX espesor 60 mm, se-
gún lo indicado en  R.I.T.E. tabla 1.2.4.2.4. con terminación en chapa de aluminio de 0,6 mm de es-
pesor bordonada y atornillada. Incluso  parte proporcional de aislamiento de accesorios, figuras y
válvulas, pequeño material, material complementario y  mano de obra de instalación. Medida la longi-
tud ejecutada.

44,00 88,90 3.911,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 HIDRAULICA................................... 8.422,24

TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACION DE CLIMATIZACION................................................................................ 50.840,96
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CAPÍTULO 02 INSTALACION ELECTRICA                                           

DMJ05        UD  DESMONTAJE INSTALACIONES ELECTRICAS RELACIONADAS                

Desmontaje de instalaciones eléctricas de alimentación a equipos de clima que se desmontan desde
el cuadro de protección. Se realizarán sin carácter limitativo los siguientes trabajos, con traslado a pie
de carga.
- Alimentación a Torre de refrigeración
- Alimentación a bombas B7.1 y  B7.2
- Alimentación a Yazaki
- Líneas aux iliares receptores secundarios.
- Desmontaje de canalizaciones.
- Desconexión en cuadro de protección

1,00 259,12 259,12

CF005        Ud  INSTALACION PROTECCION LINEA ENFRIADORA                         

Suministro, montaje, conexionado y  prueba de interruptor de protección de 4x400A en espacio de re-
serva ex istente en cuadro general de Baja Tensión del CT con las siguientes características.

Interruptor de caja moldeada de 4x400A, 50K4P/4R con relés electrónicos 4P/4R; marca similar a la
ex istente en el cuadro, GEC, o Schneider, ABB aprobados, incluyendo relé diferencial clase A,
0,03÷1A y t regulable.

La protección se instalará en espacio disponible en el cuadro, adaptando perfiles soportes y  cajeado
en su caso, incluyendo conexión a embarrado posterior y  a línea de alimentación, totalmente finaliza-
do con aprobación de la D.F.

NOTA:  Los trabajos se realizarán en fin de semana u horas no laborables para usuarios del edificio.

1,00 3.401,90 3.401,90

ECRZK12      Ml  CONDUCTOR CU RZ1K(AS) 0,6/1 KV AFUMEX, 1X120 MM²                

Suministro, montaje, conexionado y  prueba de conductor de cobre RZ1K(As) 0.6/1 KV, tipo AFU-
MEX 1000 de PRYSMIAN o equivalente aprobado por la D.F de 1x120 mm² de sección, incluso
terminales, accesorios de montaje y  conexionado.

315,00 12,19 3.839,85

ECRZK10      Ml  CONDUCTOR CU RZ1K(AS) 0,6/1 KV AFUMEX, 1X70 MM²                 

Suministro, montaje, conexionado y  prueba de conductor de cobre RZ1K(As) 0.6/1 KV, tipo AFU-
MEX 1000 de PRYSMIAN o equivalente aprobado por la D.F de 1x70 mm² de sección, incluso ter-
minales, accesorios de montaje y  conexionado.

210,00 8,33 1.749,30

EBR150.      Ml  BANDEJA METÁLICA TIPO REJILLA GALVANIZADA 150 MM                

Suministro y  montaje de bandeja metálica tipo rejilla, galvanizada, de 150 mm, REJIBAND security ,
referencia 60.232.150 de PEMSA o equivalente aprobada por la D.F., incluso accesorios de monta-
je.

60,00 20,23 1.213,80

EBBT150      Ml  BANDEJA METÁLICA RANURADA 150X60 MM CON TAPA                    

Suministro y  montaje de bandeja metálica ranurada con tapa galvanizada en caliente, de 150x60
mm, tipo ERE-150x60 de BASORTRAY, PEMSABAND o similar aprobado, incluso accesorios de
montaje, curvas, codos, etc y soportación.

39,00 53,73 2.095,47

ECD0020      Ml  CONDUCTOR CU DESNUDO 1X25 MM²                                   

Suministro y  montaje de conductor de cobre desnudo de 1x16 mm².

105,00 2,58 270,90
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CF010        Ud  ARMARIO MONTAJE CONTADOR ELECTRONICO ENERGIA ELECTRICA          

Suministro, montaje, instalación y  prueba de cuadro estanco IP65 tipo arcablock de 50x60x25cm
aprox., con placa metalica para instalar transformadores de intensidad de 300/5A conectado a un
equipo electronico de medida de energia electrica consumida, con conexion mod. bus para integra-
cion en sistema BMS del edificio modelo CEMC30 + CEM-M-RS485 de Circuitor o equivalente
aprobado, comprobando compatibilidad con plataforma de sistema de control.

El trabajo incluira el conexionado y  programacion de los Ti y  el contador de energia  asi com ola ali-
mentacion electrica a 230V, 50Hz al contador desde el cuadro de climatización anexo, incluso coor-
dinacion con el instalador de control para realizar transferencia de datos al BMS, totalmente finalizado
y en serv icio.

1,00 849,32 849,32

ECRZK53      Ml  CONDUCTOR CU RZ1K(AS) 0,6/1 KV AFUMEX, 4X2,5 MM²                

Suministro, montaje, conexionado y  prueba de conductor de cobre RZ1K(As) 0.6/1 KV, tipo AFU-
MEX 1000 de PRYSMIAN o equivalente aprobado por la D.F de 4x2,5 mm² de sección, incluso
terminales, accesorios de montaje y  conexionado.

35,00 2,17 75,95

ECRZK27      Ml  CONDUCTOR CU RZ1K(AS) 0,6/1 KV AFUMEX, 3X2,5 MM²                

Suministro, montaje, conexionado y  prueba de conductor de cobre RZ1K(As) 0.6/1 KV, tipo AFU-
MEX 1000 de PRYSMIAN o equivalente aprobado por la D.F de 3x2,5 mm² de sección, incluso
terminales, accesorios de montaje y  conexionado.

12,00 2,08 24,96

ETLHR020     Ml  TUBO LIBRE DE HALÓGENOS RÍGIDO 32 MM                            

Suministro y  montaje de tubo libre de halógenos rígido, tipo LHC de ODI BAKAR ó GEWISS, códi-
go mínimo clasificación 4422 según UNE-EN 50086-1 Anexo A o similar aprobado de 32 mm de
diámetro, montaje grapado, incluso accesorios de fijación y  montaje.

33,00 3,74 123,42

ETLHR015     Ml  TUBO LIBRE DE HALÓGENOS RÍGIDO 25 MM                            

Suministro y  montaje de tubo libre de halógenos rígido, tipo LHC de ODI BAKAR ó GEWISS, códi-
go mínimo clasificación 4422 según UNE-EN 50086-1 Anexo A o similar aprobado de 25 mm de
diámetro, montaje grapado, incluso accesorios de fijación y  montaje.

10,00 2,52 25,20

TOTAL CAPÍTULO 02 INSTALACION ELECTRICA.............................................................................................. 13.929,19
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CAPÍTULO 03 INSTALACION DE CONTROL                                          

DMJ10        UD  DESMONTAJE INSTALACION DE CONTROL RELACIONADA                   

Desmontaje de instalación de control comprendiendo equipos de campo, cableado y  canalizaciones
de los siguientes equipos que se desmontan, sin carácter limitativo, con transporte a pie de carga.
- Torre de refrigeración
- Bombas B7.1 y  B7.2
- Yazaki
- Sondas de temperatura de agua
- Detector de flujo
- Cableado y  canalizaciones desde equipos señales, estados y  ordenes de M/P al cuadro de control
en cubierta

1,00 229,44 229,44

DMJ15        UD  DESMONTAJE CUADRO CONTROLADOR BMS EXISTENTE CUBIERTA            

Desmontaje de cuadro de controladores ex istente en cubierta modelo NRUF/A+NRD24 LANDYS
STEFA y un cuadro asociado con fuentes de alimentación, protecciones llegada de líneas, etc., con
transporte a pie de carga.

El desmontaje se realizará identificando de forma indeleble las líneas ex istentes que permanecen; pa-
ra conectarlos al nuevo controlador. Se realizará timbrado de este cableado para comprobar su esta-
do y  posible cambio en caso necesario.

1,00 154,77 154,77

SGT05        UD  PAQUETE BASICO DE LICENCIA                                      

Suministro de paquete básico de licencia para DESIGO INSIGHT ref. CMM.04  con los módulos
de v isualización, históricos, libro de registros, tendencias, +  Paquete de licencia para DESIGO IN-
SIGHT para  500  puntos

65,00 4,28 278,20

SGT10        UD  UNIDAD PROCESO LIBRE CONFIGURACION (E/S)                        

Suministro, montaje, conexionado y  prueba de Unidad de proceso de libre configuración (E/S) con
capacidad y  caracteristicas par atender listado señales incluido en memoria (E/S), Bacnet/IP con co-
nex ión a bus isla (hasta 200 puntos)  para todo tipo de funciones de control y  monitorización en insta-
laciones técnicas de edificios, para carril DIN, CS16 ref. PXC100-E.D

1,00 1.726,00 1.726,00

SGT15        UD  MODULO FUENTE DE ALIMENTACION TXS1.12F10                        

Suministro, montaje, conexionado y  prueba de módulo fuente de alimentación ref. TXS1.12F10
– Pueden operarse en paralelo hasta 4 módulos fuente de alimentación, Entrada 24 V CA
Generación / transferencia de alimentación 24 V CC, 1,2A para los módulos TX-I/O y  los equipos
de campo, Prov isión reciente de alimentación 24 V CA para equipos de campo, Transmisión de la
señal de bus

1,00 161,54 161,54

SGT20        UD  MODULO CONEXION BUS                                             

Suministro, montaje, conexionado y  prueba de módulo conexión de bus ref. TXS1.EF10
– Transferencia de alimentación 24 V CC para módulos TX-I/O y  equipos de campo, Prov isión re-
ciente de alimentación 12 … 24 V CA / CC para equipos de campo, Transmisión de la señal de bus

1,00 45,32 45,32

SGT25        UD  MODULO 8 E/S                                                    

Suministro, montaje, conexionado y  prueba de módulo de 8 E/S universales 8 puntos de E/S uni-
versales, ref. TXM1.8U configurables indiv idualmente como
– Entrada digital: contacto sostenido, pulsos o contador
– Entrada analógica: sonda, 0..10V
– Salida analógica: 0..10V

4,00 272,33 1.089,32

SGT30        UD  MODULO 16 ENTRADAS DIGITALES                                    

Suministro, montaje, conexionado y  prueba de módulo de 16 entradas digitales, ref. TXM1.16D confi-
gurables indiv idualmente para señales de estado, pulsos de estado (con función de memoria) o pul-
sos de contador (hasta 10 Hz)

3,00 188,93 566,79
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SGT35        UD  MODULO 6 SALIDAS DE RELE                                        

Suministro, montaje, conexionado y  prueba de módulo de 6  salidas de relé (contacto conmutado),
ref. TXM1.6R que pueden configurarse indiv idualmente como:
– Contacto sostenido o pulsos, 1 … 3-etapas
– Salida de control a 3 puntos con algoritmo de carrera
• Tensiones mixtas (tensión de red 250 V CA y SELV/PELV 24 V)

3,00 207,58 622,74

SGT40        UD  JUEGO DE FICHAS DIRECCION 1...12                                

Suministro, montaje, conexionado y  prueba de juego de fichas de direcci. 1...12 ref. TXA1.K12  para
módulos E/S TX

1,00 7,61 7,61

SGT45        UD  MODULO TXI1 OPEN, RS232/485                                     

Suministro, montaje, conexionado y  prueba de TXI1.OPEN módulo TX RS232/485 para integración
de equipos de terceros. Plataforma para integrar sistemas y  dispositivos de terceros al sistema de
control y  automatización de edificios DESIGO (Versión 4 ó superior)

1,00 334,37 334,37

SGT50        UD  CUADRO ELECTRICO DE CONTROL IP65                                

Suministro, montaje, conexionado y  prueba de cuadro eléctrico de control, IP65, apertura de puerta
180 º (DIN 18361),  conforme a la norma UNE EN 60439-1, Para alojar 1 PXC y dos líneas de mó-
dulos de unión TX,  medidas aprox imadas: 1200x800x205, dispone de diferencial, magnetotérmicos,
toma de corriente y cableados a bornas  de señales con alimentación, con todos los accesorios ne-
cesarios, con reserva de espacio del 20%  ref. PCM2

1,00 944,70 944,70

SGT55        UD  INTERRUPTOR FLUJO AGUA                                          

Suministro, montaje, conexionado y  prueba de Interruptor flujo de agua, Presión máxima: 11 bar, ref.
DBSF-1K  Protección: IP-65, Lengueta en acero inox idable AISI-316L, Temperatura máxima fluido:
120°C, Rosca 1" macho (excepto DBSL1E),  Poder de ruptura 15(8)A 24...250 Vca,  Tuberías 1" a
8"

1,00 54,48 54,48

SGT60        UD  SONDA PRESION ESTATICA O DINAMICA                               

Suministro, montaje, conexionado y  prueba de sonda presión estática o dinámica para liquidos y  ga-
ses corrosión media (aplicaciones de vapor), 0..10 Bar, CS14 ref. QBE2003-P10

1,00 192,99 192,99

SGT65        UD  SONDA TEMPERATURA PASIVA IP40                                   

Suministro, montaje, conexionado y  prueba de sonda de temperatura pasiva IP40 -  N1000, de con-
ducto, caja de plástico, longitud del capilar 400 mm., con brida de montaje AQM63.0, rango
-30...+80 ºc CS16 ref. QAM2120.040

1,00 49,26 49,26

SGT70        UD  SONDA TEMPERATURA PASIVA IP54                                   

Suministro, montaje, conexionado y  prueba de sonda de temperatura pasiva IP54 - N1000 para am-
biente y  exterior, rango   -35...+70 ºc, CS16 ref. QAC22

1,00 22,64 22,64

SGT75        UD  SONDA TEMPERATURA PASIVA PN10                                   

Suministro, montaje, conexionado y  prueba de sonda de temperatura pasiva PN10 - IP42 - R1/2"
N1000, de inmersión, caja de plástico, vaina 100 mm. Acero inox idable, rango -50...+130 ºc, CS16
ref. QAE2120.010

4,00 53,30 213,20
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SGT80        UD  CALORIMETRO MULTICAL 602 DN100                                  

Suministro, montaje, conexionado y  prueba de calorímetro Multical 602 diámetro nominal 100, con
Ultraflow
Incluye:
- Integrador independiente MULTICAL602 con tarjeta de comunicación MOD-BUS RTU
- Caudalímetro ultrasónico ULTRAFLOW para calor con cable de conexión al integrador de 2,5 m o
5 m según diámetro
- Alimentación a escoger entre pila de litio , 230vac o 24vac
- 2 sondas de temperatura PT500
- Puerto óptico para lectura de registros históricos
- Soporte
- Cumple la normativa MID
Modelo  qp 60m3/h , 360mm, DN100 , PN25.

1,00 1.703,28 1.703,28

LCT07        UD  LINEA DE CONEXION ENTRE EQUIPOS Y CONTROLADORES                 

Suministro, montaje, conexionado, prueba y  puesta en serv icio de línea de conexión entre equipos
de campo y controladores,con cable manguera 0,6/1KV, de tipo normal, trenzada o apantallada y
con secciones indicadas en listado de puntos de control, libre de halógenos, instalada bajo tubo rígido
de acero galvanizado de 25mm diametro en recorridos finales, y  en bandeja metálica de rejilla (medi-
ción específica) en recorridos generales, incluso parte proporcional de cajas de registro y  material au-
x iliar, prensaestopas, racores, etc; con longitud media de 25 m.

NOTA: Se realizaran planos y  esquemas del cableado realizado con su codificación para trabajos de
sistemas, asi como prestación de ayuda para la puesta en marcha

25,00 47,65 1.191,25

LCT10        UD  LINEA ENTRE CUADROS ELECTRICOS Y CUADROS DE CONTROLADORES       

Suministro, montaje, conexionado, medición, prueba y  puesta en serv icio de línea de conexión entre
cuadros eléctricos y  cuadros de controladores, realizada con manguera de 2x1,5 mm2 0,6/1KV libre
de halógenos para señales digitales en bandeja metálica específica, incluso parte proporcional piezas,
codos, etc, y  material aux iliar, prensaestopas, racores, etc; con longitud media de 5 m.

NOTA: Se realizaran planos y  esquemas del cableado realizado con su codificación para trabajos de
sistemas, asi como prestación de ayuda para la puesta en marcha

10,00 15,17 151,70

LCT08        UD  LINEA DE CONEXION BUS                                           

Suministro, montaje, conexionado, prueba y  puesta en serv icio de línea de conexión entre controla-
dores de plantas o integraciones, con cable manguera 0,6/1KV, de tipo normal, trenzada o apantalla-
da y  con secciones indicadas en listado de puntos de control, libre de halógenos, instalada bajo tubo
rígido de acero galvanizado de 25mm diametro incluso parte proporcional de cajas de registro y  ma-
terial aux iliar, prensaestopas, racores, etc; con longitud media de 25 m.

NOTA: Se realizaran planos y  esquemas del cableado realizado con su codificación para trabajos de
sistemas, asi como prestación de ayuda para la puesta en marcha

1,00 152,16 152,16
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SGT85        UD  INGENIERIA Y PUESTA EN MARCHA                                   

Realización de toda la ingeniería de sofware para la instalación de control recogida en listado de se-
ñales y  memoria comprendiendo la reingeniaría necesaria para separar la instalación del Pabellón C
de la Biblioteca integrando los controladores de plantas en el nuevo controlador de cubierta mediante
línea bus y programas que gestionen el conjunto del edificio, anulando las señales de equipos des-
montados e incluyendo las nuevas señales de equipos de campo, contadores e integración de enfria-
dora, incluyendo:
- Creación e implementación de los gráficos de la instalación, prev ia aprobación de las mismas por
la D.F.
- Creación del plan de alarmas para el control automático y  optimizado del sistema
- Creación de gráficos dinámicos en sistema superv isor
- Creación de usuarios de sistema según especificaciones de uso del cliente
- Creación de política de seguridad de acceso a sistema
-Preconfiguración del sistema para su acceso v ía intranet o internet
-Configuración del sistema para su acceso v ía TCP/IP

Realización de toda la ingeniería de sistemas necesaria para la instalación.
- Toma de datos en la instalación y  puesto de control, para conocer la instalación actual.
- Creación de la documentación técnica de obra incluyendo esquemas eléctricos de conexionado y
hojas técnicas de los equipos instalados y  de los planos as built de la instalación
- Comprobación de equipos de campo así como de su conexionado eléctrico.
- Dirección de obra y  coordinación de todos los trabajos con instaladores y  propiedad, adecuada a
las características de la obra
- Puesta en marcha de  los controladores
- Carga de programa en los controladores y  asignación de dirección en su Red/Bus.
- Programación de lazos de regulación en los diferentes controladores de la instalación.
- Comprobación de señales y  valores para su adaptación a requisitos de proyecto.
- Formación del personal a cargo de la instalación, con entrega de manuales de operación y  toda la
documentación relacionada

1,00 6.387,50 6.387,50

ETRA001      Ml  TUBO ACERO GALVANIZADO 20 MM                                    

Suministro y  montaje de tubo de acero galvanizado tipo Corona Oro de T. BALCELLS o similar
aprobado de 20 mm de diámetro, grapado a techo o muros, incluso accesorios de fijación y  montaje.

6,00 4,53 27,18

ETRA002      Ml  TUBO ACERO GALVANIZADO 25 MM                                    

Suministro y  montaje de tubo de acero galvanizado tipo Corona Oro de T. BALCELLS ó similar
aprobado de 25 mm de diámetro; grapado a techo o muros, incluso accesorios de fijación y  montaje.

7,00 5,00 35,00

ETRA004      Ml  Tubo acero galvanizado 40 mm                                    

Suministro y  montaje de tubo de acero galvanizado tipo Corona Oro de T. BALCELLS o similar
aprobado de 40 mm de diámetro, grapado a techo o muros, incluso accesorios de fijación y  montaje.

3,00 7,19 21,57

EBBT150      Ml  BANDEJA METÁLICA RANURADA 150X60 MM CON TAPA                    

Suministro y  montaje de bandeja metálica ranurada con tapa galvanizada en caliente, de 150x60
mm, tipo ERE-150x60 de BASORTRAY, PEMSABAND o similar aprobado, incluso accesorios de
montaje, curvas, codos, etc y soportación.

30,00 53,73 1.611,90

LVD05        UD  LÍNEAS COMUNICACIONES VOZ/DATOS                                 

Instalación y  conexionado de 2 líneas de voz/ datos desde rack de comunicaciones situado en el
edificio y  dos tomas (módulos comunicación) instaladas anexo al armario del cuadro de control, para
transmisión de datos del sistema de gestión técnica al puesto de control del serv icio de mantenimien-
to; las líneas se instalarán con cables de categoría 6 bajo tubo de plástico rígido L.H. montado grapa-
do en patinillo canalización eléctrica.

1,00 300,25 300,25

TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACION DE CONTROL........................................................................................... 18.275,16

28 de abril de 2016 Página 9



PRESUPUESTO
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CAPÍTULO 04 UNIDADES COMPLEMENTARIAS                                        

001005       Ud  CARGA/TRAN.VERT.<20KM.MAQ/CAM.                                  

Carga y transporte de maquinaria, equipos y  escombros al vertedero regulado, con contenedores, o
camión basculante a una distancia mayor de 10 km. y  menor de 20 km., considerando ida y  vuelta,
en camiones de hasta 20 t. de peso, cargados por medios manuales o mecanicos, incluso canon de
vertedero, con medidas de protección colectivas, señalizaciones, etc... aportando certificados de en-
trega.

3,00 145,27 435,81

00814        Ud  AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE ALBAÑILERÍA Y VARIOS                  

Ayudas de albañilería completas para realizar todos los trabajos aux iliares complementarios (no indi-
cados específicamente) relacionados o producidos como consecuencia de la realización de los traba-
jos contemplados en el proyecto: desmontaje y  montaje de equipos de climatización, tendido y  cone-
x ionado de líneas en cuadros en serv icio, idem BMS, realización de rozas, bancadas, remates, pin-
tura, desescombro, retirada a vertedero, etc, disponiendo en la obra de:
- Sistemas de elevación de materiales y  equipos.
- Sistemas de bajada materiales de demoliciones.
- Tableros de aglomerado para proteger zona de trabajo.
- Herramientas y  equipos especificos para fijación taladros, soldadura eléctrica, realización de juntas
tuberías, taladros en forjados, etc, etc.
- Equipos de medición para sistemas eléctricos, electrónicos, comunicaciones y  refrigeración.

1,00 315,32 315,32

OC00100      UD  APERTURA DE HUECO                                               

Apertura de hueco circular de 250 mm diámetro en muro de ladrillo recubierto de chapa grecada de
sala de caldera, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Incluso instalación de pasa tubo de 250 mm
diámetro.

1,00 79,09 79,09

UG006BT      Ud  SERVICIOS DE GESTION Y LEGALIZACION DE LA INSTALACION           

Serv icios de gestión, tramitación y  legalización para obtener todos los permisos, licencias y  dictáme-
nes necesarios para la ejecución y  puesta en serv icio de las instalaciones comprendidas en el pro-
yecto; incluyendo gestiones en Industria y  OCA, Ayuntamiento y  demás Organismos, así como re-
alización de proyecto (utilizando proyecto de ejecución) y  Dirección de obra por técnico de la instala-
dora, v isados en Colegios Profesionales, con abono de tasas, impuestos, derechos y  todos los pa-
gos necesarios para entregar la instalación sin asuntos pendientes, incluido coste OCA.

1,00 600,00 600,00

ALB25        Ud  SELLADO PASOS LINEAS CON MATERIAL IGNIFUGO                      

Sellado de paso de bandejas por tabiques o muros de sectorización con dimensiones totales de
350x100 aprox imadamente mediante materiales homologados tipo PROMAT, para conseguir una
sectorización EI-90 con aprobación prev ia de la D.F, tales como Lana de Roca de 145 Kg de densi-
dad, realizando figuras y  recortes de tuberías y  canalizaciones hasta dejar todo perfectamente tapado,
garantizando su estabilidad mediante herrajes metálicos protegidos o disponiendo la lana de roca a
presión en los huecos a sellar, y  con aplicación posterior de masilla sellante tipo PROMASTOT, o
similar más eficaz del mismo fabricante. NOTA: el instalador que realizará los trabajos estará homo-
logado por PROMAT y al terminar la instalación facilitará un certificado de realización de acuerdo con
el ensayo oficial de PROMAT.

2,00 40,32 80,64

DFO008       Ud  DOCUMENTACION FIN DE OBRA                                       

Elaboración de documentación a fin de obra y  entrega de la misma a la propiedad en papel y  soporte
informático, conteniendo: las modificaciones habidas en el proyecto durante la ejecución de las insta-
laciones, planos "as built" de todas las instalaciones ejecutadas, el manual de uso y  mantenimiento
de la instalación, la documentación técnica de los equipos y  materiales instalados, los resultados de
las pruebas de puesta en serv icio de la misma, el certificado de la instalación registrado en el órgano
competente de la Comunidad Autónoma, relación de materiales de repuestos, plan de mantenimiento
preventivo de equipos y  su periodicidad, así como entrega de una copia del proyecto v isado y  de la
D.F.
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1,00 400,00 400,00

SPR012       Ud  SEÑALIZACIÓN Y PROTOCOLO PRUEBA                                 

Señalización de las instalaciones según RITE. Protocolos de pruebas de puesta en serv icio de las
instalaciones según la IT2 del RITE comprendiendo pruebas de: equipos, estanquidad de redes de tu-
berias de agua, libre dilatación, ajuste y  equilibrado de sistemas de distribución de agua, control auto-
mático.

1,00 250,00 250,00

AS500        Kg  ACERO S-275 PERFILES LAMINADOS                                  

Acero laminado S-275b en perfiles estructuras, con uniones soldadas, con parte proporcional de sol-
dadura, cortes, nudos, piezas especiales, despuntes y pintura con dos manos de imprimación con
pintura de minio de plomo y dos manos de esmalte graso, con cepillado de la estructura, incluso p/p
de transporte, grúa y  documentación y  legalizaciones ante los organismos oficiales; totalmente mon-
tado.

325,00 2,67 867,75

AS615        m2  PINTURA ESMALTE SOBRE METAL BANCADAS Y SOPORTES EQUIPOS         

Pintura al esmalte satinado, dos manos y  una mano de minio o antiox idante sobre carpintería metáli-
ca, i/rascado de los óx idos y  limpieza manual, incluso p/p de documentación y  legalizaciones ante
los organismos oficiales.

20,00 13,71 274,20

E10IAL010    m2  IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1, REPARACION EXISTENTE                 

Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Curidan, lámina
asfáltica de betún plastómero Esterdan 50/GP Pol Gris (negro), con armadura de fieltro de poliéster
reforzado y  estabilizado, autoprotegida con gránulos de pizarra, totalmente adherida al soporte con so-
plete. Cumple la norma UNE-104-402/96 según membrana GA-1. Cumple con los requisitos del
C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos Constructivos del IETcc según membrana monoca-
pa. Ficha IM-12 M de Danosa. Dispone de DIT. "Esterdan pendiente cero". Nº 550/10. La imperme-
abilización será similar a la ex istente.

6,00 11,18 67,08

TOTAL CAPÍTULO 04 UNIDADES COMPLEMENTARIAS.................................................................................... 3.369,89

TOTAL...................................................................................................................................................................... 86.415,20
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 INSTALACION DE CLIMATIZACION................................................................................................................. 50.840,96 58,83
02 INSTALACION ELECTRICA............................................................................................................................ 13.929,19 16,12
03 INSTALACION DE CONTROL......................................................................................................................... 18.275,16 21,15
04 UNIDADES COMPLEMENTARIAS................................................................................................................... 3.369,89 3,90

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 86.415,20

13,00% Gastos generales.......................... 11.233,98
6,00% Beneficio industrial ........................ 5.184,91

SUMA DE G.G. y  B.I. 16.418,89

21,00% I.V.A....................................................................... 21.595,16

TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACION               124.429,25

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con VEINTICIN-
CO CÉNTIMOS

El promotor                                                                                                                     
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Usuario
Tachado
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 INSTALACION DE CLIMATIZACION                                    
SUBCAPÍTULO 01.01 DESMONTAJES                                                     
DM00100      UD  DESMONTAJE DE TORRE DE REFRIGERACION                            

Desmontaje de la torre de refrigeración ex istente en planta cubierta, comprendiendo: el desmontaje de la torre y  to-
dos sus accesorios, tuberías de entrada y  salida de la misma, línea eléctrica estructura soporte en suelo, etc, com-
pleto.  Traslado a pie de carga sin transporte a v ertedero incluso grúa, elementos de elev ación, medios aux iliares,
pequeño material, material complementario y  mano de obra de desmontaje.  Medida la ud. desmontada

U0006        6,000 H   CUADRILLA MECÁNICOS 1                                           25,04 150,24

U0005        6,000 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 150,24

WW00400      50,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,25 12,50

GR020        2,500 H   GRUA                                                            135,00 337,50

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               650,50 13,01

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               663,50 6,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 670,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

DM00120      UD  DESMONTAJE DE EQUIPO DE ABSORCION                               

Desmontaje del equipo de de absorción ex istente en planta cubierta, con recogida prev ia del refrigerante, y  todos
los accesorios y  elementos asociados a ellas, comprendiendo:
- Recogida de refrigerante por empresa homologada y  transporte a almacén autorizado para su eliminación según
la normativ a v igente, con  aportación de albarán de entrega a la propiedad.
- Desmontaje sin aprov echamiento de tubería de gas hasta la v álv ula de corte,  tuberías de entrada y  salida del
ev aporador y  del condensador, líneas eléctricas. Traslado a pie de carga o a almacén. Incluso grúa, elementos de
elev ación, medios aux iliares,  pequeño material, material complementario y   mano de obra de desmontaje.  Medi-
da la ud. desmontada.
- Desmontaje con aprov echamiento de v álv ulas, manguitos antiv ibratorios, manómetros, termómetros, sondas, in-
terruptor de flujo, etc. Traslado a  almacén de la propiedad o a v ertedero a criterio de la propiedad,  incluso elemen-
tos de elev ación, medios aux iliares,  pequeño material, material complementario y   mano de obra de desmontaje.
Medida la ud. desmontada.

U0006        5,000 H   CUADRILLA MECÁNICOS 1                                           25,04 125,20

U0005        5,000 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 125,20

GRF0120      1,000 UD  ELIMINACION REFRIGERANTE                                        350,00 350,00

WW00400      50,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,25 12,50

GR020        2,500 H   GRUA                                                            135,00 337,50

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               950,40 19,01

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               969,40 9,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 979,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

DM00130      UD  DESMONTAJE DE BOMBAS CIRC. CONDENSACION                         

Desmontaje de bombas del circuito de condensación y  todos los accesorios y  elementos asociados a ellas, según
el siguiente criterio:
-  Desmontaje sin aprov echamiento de  tuberías  y  soportes, líneas eléctricas. Traslado a pie de carga sin trans-
porte a v ertedero o a almacén de la propiedad, según criterio de la dirección facultativ a.  Incluso grúa, elementos
de elev ación, medios aux iliares,  pequeño material, material complementario y   mano de obra de desmontaje.
Medida la ud. Desmontada.
- Desmontaje con aprov echamiento de v álv ulas de mariposa, v álv ulas de retención , manguitos antiv ibratorios, fil-
tros y  manómetros, traslado a  almacén de la propiedad u a v ertedero a criterio de la propiedad, incluso elementos
de elev ación, medios aux iliares,  pequeño material, material complementario y   mano de obra de desmontaje.
Medida la ud. Desmontada.

U0006        1,500 H   CUADRILLA MECÁNICOS 1                                           25,04 37,56

WW00400      10,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,25 2,50

GR020        0,500 H   GRUA                                                            135,00 67,50

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               107,60 2,15

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               109,70 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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DM00150      Ml  DESMONTAJE DE TUBERIAS                                          

Desmontaje de tuberías del circuito de condensación y  parte de las de agua fría con todos los accesorios soportes
y  elementos asociados a ellas, según el siguiente criterio:
-  Desmontaje sin aprov echamiento de  tuberías  de acero negro calorifugadas de agua fría de 5" y  tuberías de ace-
ro galv anizado del circuito de la torre de 5". Traslado a pie de carga sin transporte a v ertedero o a almacén de la
propiedad, según criterio de la dirección facultativ a.  Incluso grúa, elementos de elev ación, medios aux iliares,  pe-
queño material, material complementario y   mano de obra de desmontaje.  Medida la ud. desmontada.
- Desmontaje con aprov echamiento de v álv ulas de mariposa, v álv ulas de retención, manguitos antiv ibratorios,
v álv ulas de regulación, filtros, termómetros,  manómetros, etc...Traslado a  almacén de la propiedad o a v ertedero
a criterio de la propiedad  incluso elementos de elev ación, medios aux iliares,  pequeño material, material comple-
mentario y   mano de obra de desmontaje.  Medida la ud. desmontada

U0006        4,000 H   CUADRILLA MECÁNICOS 1                                           25,04 100,16

GR020        0,750 H   GRUA                                                            135,00 101,25

WW00400      30,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,25 7,50

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               208,90 4,18

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               213,10 2,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.02 ENFRIADORA                                                      
EP00015      UD  ENFRIADORA  DE AGUA, CONDENSACION POR AIRE                      

Enfriadora de agua de condensación por aire, de alta eficiencia, refrigerante R-410A, compresores SCROLL hermé-
ticos con encapsulado acústico, dos circuitos frigoríficos independientes, intercambiador de calor de placas solda-
das con baja caída de presión, condensador con intercambiador de calor de micro canales de aluminio de alta efi-
ciencia, v entiladores de v elocidad v ariable y  niv el sonoro reducido, temperatura ambiente ex terior de funciona-
miento mínima/máx ima -20ºC/48ºC, interruptor general de corte, cuadro eléctrico IP44, control integrado PRODIA-
LOG con pantalla táctil, chasis con protección anticorrosión y  paneles laterales, RAL 7035,  fabricada según nor-
mas C.E. y  certificaciones ISO-9001 y  EUROVENT,  de las características que se indican:
- Marca y  modelo: CARRIER  30RBP-300  o equiv alente prev ia aprobación por la propiedad y  dirección facultativ a
- Potencia frigorífica (T. entrada aire 35ºC, temp. entrada/salida agua: 12/7ºC): 299,8 KW,   (condiciones EURO-
VENT)
- Eficiencia de refrigeración (EER): 2,97 KW/KW
- Eficiencia estacional (ESEER): 4,37 KW/KW
- Potencia eléctrica nominal: 101,03 KW, (condiciones EUROVENT)
- Caudal de agua y  perdida de carga en ev aporador: 14,33 l/s -  26,1 KPa
- Nº de v entiladores: 5
- Nº de circuitos frigoríficos: 2
- Nº y  tipo de compresores: 5 (2 en circuito a, 3 en circuito b) - SCROLL herméticos
- Capacidad mínima: 20%
- Niv el de presión sonora a 10 m: 59 dB(A)
- Dimensiones, largox anchox alto: 3.604x 2.253x 2.297 mm
- Peso en funcionamiento: 2.070 Kg
- Accesorios y  opciones instaladas: control de touch pilot interfaz de usuario; bajo niv el sonoro;  pasarela
CCN/JBUS, MODBUS; paneles de cerramiento lateral.
Incluso elementos de elev ación y  transporte, soportes antiv ibratorios, conex ionado eléctrico e hidráulico, pequeño
material, material complementario y   mano de obra de: instalación,  pruebas,  regulación y  puesta en marcha. Me-
dida la unidad instalada, probada y  funcionando.

ENF0015      1,000 UD  CARRIER MOD. 30RBP-300 ALTA EFICIENCIA+TOUCH PILOT      35.998,39 35.998,39

BNS0015      1,000 UD  BAJO NIVEL SONORO PARA 30RBP-300                                1.142,56 1.142,56

PAN0015      1,000 UD  PANELES LATERALES 30RBP-300                                     287,56 287,56

TAR          1,000 UD  TARJETA CNN/JBUS, MODBUS CONEXION BMS                       1.230,84 1.230,84

ANT0015      4,000 UD  ANTIVIBRADORES                                                  47,64 190,56

U0006        10,000 H   CUADRILLA MECÁNICOS 1                                           25,04 250,40

PMA0002      200,000 UD. PEQUEÑO MATERIAL                                                0,25 50,00

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               39.150,30 783,01

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               39.933,30 399,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 40.332,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.03 HIDRAULICA                                                      
HI01018      UD  VALVULA DE REGULACION DE CAUDAL, DN 100 MM                      

Válv ula de equilibrado y  regulación de caudal, con bridas, presión nominal PN16,  diámetro DN100 MM, tempera-
tura máx ima de trabajo 120ºC,  marca TOUR ANDERSSON, modelo  STAF-100, fabricada en fundición y  AME-
TAL (aleación resistente a la corrosión), con v olante digital, tomas de presión autoestancas, sombrerete embridado,
estanqueidad del asiento y  del v ástago epdm, v olante de poliamida, con función de corte. Incluso mano de obra de
instalación y  montaje,  pequeño material, material complementario, pruebas y  regulación. Medida la unidad instala-
da regulada y  funcionando.

VRC1018      1,000 UD  VÁLVULA REG.CAUDAL TOUR & ANDERSON STAF-100             775,24 775,24

IC02041      2,000 UD  BRIDA PLANA PN16 DN100, 8 TALADROS                              15,54 31,08

TOR0010      8,000 UD. TORNILLO M-16 C/TUERCA P/BRIDAS                                 1,08 8,64

U0006        2,500 H   CUADRILLA MECÁNICOS 1                                           25,04 62,60

PMA0002      6,000 UD. PEQUEÑO MATERIAL                                                0,25 1,50

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               879,10 17,58

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               896,60 8,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 905,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

HI01064      UD  VALVULA DE MARIPOSA DE 4" DIAMETRO, PN 16                       

Válv ula de mariposa de 4" de diámetro, marca JC con v olante y  husillo de accionamiento, cuerpo en fundición,
mariposa de acero inox idable,  junta NBR,  presión máx ima de trabajo PN 16.  Incluso bridas, tornillos,  pequeño
material,  material complementario y  mano de obra de instalación.  Medida la ud. instalada.

IC02041      2,000 UD  BRIDA PLANA PN16 DN100, 8 TALADROS                              15,54 31,08

TOR0010      8,000 UD. TORNILLO M-16 C/TUERCA P/BRIDAS                                 1,08 8,64

VMP1064      1,000 UD  VALVULA MARIPOSA 4" DIAM.                                       108,14 108,14

U0006        2,000 H   CUADRILLA MECÁNICOS 1                                           25,04 50,08

PMA0002      5,000 UD. PEQUEÑO MATERIAL                                                0,25 1,25

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               199,20 3,98

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               203,20 2,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 205,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

HI01080      UD  VALVULA DE BOLA DE 1/2 " DIAMETRO, PN 16                        

Válv ula de bola de 1/2" de diámetro, marca JC de latón estampado y  niquelado,  anillos de teflón, paso total, con
roscas, presión máx ima de trabajo PN 16.  Incluso pequeño material,  material complementario y  mano de obra de
instalación.  Medida la ud instalada.

VAB1080      1,000 UD. VALVULA BOLA 1/2" DIAM. LATON PN16                              5,08 5,08

U0006        0,300 H   CUADRILLA MECÁNICOS 1                                           25,04 7,51

PMA0002      2,000 UD. PEQUEÑO MATERIAL                                                0,25 0,50

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               13,10 0,26

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               13,40 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

HI01220      UD  FILTRO COLADOR DE 4" DE DIAMETRO,  PN16                         

Filtro colador de 4" de diámetro, cuerpo de fundición, filtro de malla de acero inox idable,  uniones con bridas,  pre-
sión máx ima de trabajo PN16.  Incluso contrabridas, pequeño material,  material complementario y  mano de obra
de instalación.  Medida la unidad instalada.

FCO1220      1,000 UD  FILTRO COLADOR 4" DIAM. FUNDICIÓN, CON BRIDAS, PN16      122,80 122,80

IC02040      2,000 UD. BRIDA PLANA PN16 DN100 8 TALADROS                               13,84 27,68

TOR0010      8,000 UD. TORNILLO M-16 C/TUERCA P/BRIDAS                                 1,08 8,64

U0006        2,000 H   CUADRILLA MECÁNICOS 1                                           25,04 50,08

PMA0002      8,000 UD. PEQUEÑO MATERIAL                                                0,25 2,00

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               211,20 4,22

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               215,40 2,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 217,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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HI01268      UD  MANGUITO ANTIVIBRATORIO DE 4" DE DIAMETRO, PN16                 

Manguito antiv ibratorio de 4" de diámetro, de hierro galv anizado y  policloropreno, presión máx ima de trabajo PN
16, incluso contrabridas, tornillos y  tuercas, pequeño material,  material complementario y  mano de obra de instala-
ción. Medida la unidad instalada.

IC02041      2,000 UD  BRIDA PLANA PN16 DN100, 8 TALADROS                              15,54 31,08

TOR0010      8,000 UD. TORNILLO M-16 C/TUERCA P/BRIDAS                                 1,08 8,64

MAV1268      1,000 UD. MANGUITO ANTIBRATORIO C/BRIDAS 4" DIAM.                         62,60 62,60

U0006        2,000 H   CUADRILLA MECÁNICOS 1                                           25,04 50,08

PMA0002      5,000 UD. PEQUEÑO MATERIAL                                                0,25 1,25

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               153,70 3,07

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               156,70 1,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 158,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

HI01352      UD  TERMOMETRO BIMETALICO DE ESFERA 80MM DIAMETRO, ESCALA 0-60ºC    

Termómetro bimetálico de esfera, de 80 mm de diámetro,  escala 0-60 ºC,  con  v aina de longitud adecuada a tu-
bería de 4", incluso  relleno de silicona conductora, pequeño material, material complementario y  mano de obra de
instalación. Medida la ud. instalada.

TER1352      1,000 UD  TERMOMETRO ESFERA 80 MM DIAM. 0-60 ºC                           24,57 24,57

VAI1352      1,000 UD  VAINA TUBERIA 4"                                                3,33 3,33

U0006        0,600 H   CUADRILLA MECÁNICOS 1                                           25,04 15,02

PMA0002      3,000 UD. PEQUEÑO MATERIAL                                                0,25 0,75

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               43,70 0,87

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               44,50 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

HI01372      UD  MANOMETRO DE GLICERINA DE ESFERA, 63MM DIAMETRO ESCALA 0-6KG/CM2

Manómetro de glicerina con conex ión inferior, esfera de 63 mm de diámetro, escala 0-6 Kg/cm2. Incluso pequeño
material y  mano de obra de instalación. Medida la ud. instalada.

MAN1372      1,000 UD  MANOMETRO DE GLICERINA                                          33,80 33,80

U0006        0,600 H   CUADRILLA MECÁNICOS 1                                           25,04 15,02

PMA0002      5,000 UD. PEQUEÑO MATERIAL                                                0,25 1,25

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               50,10 1,00

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               51,10 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

HI01392      UD  PURGADOR AUTOMATICO CON VALVULA DE 3/8" DIAM.                   

Purgador automático de boy a de 3/8" de diámetro,  cuerpo de latón, con llav e de corte del mismo diámetro,  inclu-
so pequeño material, material complementario y  mano de obra de instalación.  Medida la ud. instalada.

PUR1392      1,000 UD  PURGADOR AUTOMATICO DE BOYA 3/8" DIAM.                         13,05 13,05

IC80500      1,000 UD  LLAVE 3/8" DIAM.                                                2,36 2,36

U0006        0,750 H   CUADRILLA MECÁNICOS 1                                           25,04 18,78

PMA0002      5,000 UD. PEQUEÑO MATERIAL                                                0,25 1,25

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               35,40 0,71

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               36,20 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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HI01512      M   TUBERIA DE ACERO NEGRO SIN SOLDADURA,  DIN 2440, 4 " DIAMETRO   

Tubería de acero negro sin soldadura clase DIN 2440 ST33.2 de 4" de diámetro, incluso parte proporcional de pie-
zas especiales (curv as, accesorios y  soportes, con dos manos de imprimación antióx ido, material complementa-
rio, pequeño material y  mano de obra de instalación. Medida la longitud instalada.

TAC1512      1,000 M   TUBO 4" DIAM. ACERO NEGRO SIN SOLDAD. DIN 2440               27,28 27,28

ACT1512      1,000 UD  PIEZAS ESPECIALES, SOPORTES, ANTIOXIDO                          12,89 12,89

U0006        1,500 H   CUADRILLA MECÁNICOS 1                                           25,04 37,56

PMA0002      12,000 UD. PEQUEÑO MATERIAL                                                0,25 3,00

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               80,70 1,61

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               82,30 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

HI08216      M   AISLAMIENTO TUB. 4" DIAM., COQU. ELAST. 60 MM ESP.+ CHAPA  ALUM.

Aislamiento térmico de tuberías de acero negro de 4"  de diámetro ex terior, con manta flex ible de estructura celular
cerrada, a base de espuma elastomérica de caucho sintético color negro, con un elev ado factor de resistencia a la
difusión de v apor de agua, marca ARMAFLEX espesor 60 mm, según lo indicado en  R.I.T.E. tabla 1.2.4.2.4. con
terminación en chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor bordonada y  atornillada. Incluso  parte proporcional de
aislamiento de accesorios, figuras y   v álv ulas, pequeño material, material complementario y  mano de obra de ins-
talación. Medida la longitud ejecutada.

CAL8216      1,000 M   CHAPA ALUMINIO 0,6 MM S/MANTA .+ MANO OBRA                  21,74 21,74

CAR8116      1,000 M   MANTA  ARMAFLEX TUB. 4" DIAM,  ESPESOR 60 MM                50,09 50,09

ADH0010      0,100 L   ADHESIVO PARA COQUILLA TIPO ARMAFLEX                            6,93 0,69

U0006        0,500 H   CUADRILLA MECÁNICOS 1                                           25,04 12,52

PMA0002      5,000 UD. PEQUEÑO MATERIAL                                                0,25 1,25

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               86,30 1,73

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               88,00 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 INSTALACION ELECTRICA                                           
DMJ05        UD  DESMONTAJE INSTALACIONES ELECTRICAS RELACIONADAS                

Desmontaje de instalaciones eléctricas de alimentación a equipos de clima que se desmontan desde el cuadro de
protección. Se realizarán sin carácter limitativ o los siguientes trabajos, con traslado a pie de carga.
- Alimentación a Torre de refrigeración
- Alimentación a bombas B7.1 y  B7.2
- Alimentación a Yazaki
- Líneas aux iliares receptores secundarios.
- Desmontaje de canalizaciones.
- Desconex ión en cuadro de protección

U0005        10,000 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 250,40

PMA004C      1,000 Ud  MATERIAL COMPLEMENTARIO                                         1,12 1,12

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               251,50 5,03

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               256,60 2,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 259,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CF005        Ud  INSTALACION PROTECCION LINEA ENFRIADORA                         

Suministro, montaje, conex ionado y  prueba de interruptor de protección de 4x 400A en espacio de reserv a ex isten-
te en cuadro general de Baja Tensión del CT con las siguientes características.

Interruptor de caja moldeada de 4x 400A, 50K4P/4R con relés electrónicos 4P/4R; marca similar a la ex istente en
el cuadro, GEC, o Schneider, ABB aprobados, incluy endo relé diferencial clase A, 0,03÷1A y  t regulable.

La protección se instalará en espacio disponible en el cuadro, adaptando perfiles soportes y  cajeado en su caso,
incluy endo conex ión a embarrado posterior y  a línea de alimentación, totalmente finalizado con aprobación de la
D.F.

NOTA:  Los trabajos se realizarán en fin de semana u horas no laborables para usuarios del edificio.

U0005        4,500 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 112,68

IPC05        1,000 Ud  INTERRUPTOR 4X400A, 50KA                                        2.510,90 2.510,90

IPC10        1,000 Ud  PROTECCIÓN DIFERENCIAL                                          490,80 490,80

IPC15        1,000 Ud  CONEXIONES Y MATERIAL                                           91,00 91,00

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               x  2,00 3.205,40 128,41

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               x  2,04 3.333,80 68,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.401,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

ECRZK12      Ml  CONDUCTOR CU RZ1K(AS) 0,6/1 KV AFUMEX, 1X120 MM²                

Suministro, montaje, conex ionado y  prueba de conductor de cobre RZ1K(As) 0.6/1 KV, tipo AFUMEX 1000 de
PRYSMIAN o equiv alente aprobado por la D.F de 1x 120 mm² de sección, incluso terminales, accesorios de mon-
taje y  conex ionado.

U0005        0,066 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 1,65

UECRZK12     1,000 Ml  CONDUCTOR DE COBRE RZ1K(AS) 0,6/1KV 1X120 MM²             10,18 10,18

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               11,80 0,24

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               12,10 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

ECRZK10      Ml  CONDUCTOR CU RZ1K(AS) 0,6/1 KV AFUMEX, 1X70 MM²                 

Suministro, montaje, conex ionado y  prueba de conductor de cobre RZ1K(As) 0.6/1 KV, tipo AFUMEX 1000 de
PRYSMIAN o equiv alente aprobado por la D.F de 1x 70 mm² de sección, incluso terminales, accesorios de monta-
je y  conex ionado.

U0005        0,060 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 1,50

UECRZK10     1,000 Ml  CONDUCTOR DE COBRE RZ1K(AS) 0,6/1KV 1X70 MM²               6,59 6,59

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               8,10 0,16

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               8,30 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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EBR150.      Ml  BANDEJA METÁLICA TIPO REJILLA GALVANIZADA 150 MM                

Suministro y  montaje de bandeja metálica tipo rejilla, galv anizada, de 150 mm, REJIBAND security , referencia
60.232.150 de PEMSA o equiv alente aprobada por la D.F., incluso accesorios de montaje.

U0005        0,300 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 7,51

UEB015       1,000 Ml  BANDEJA METÁLICA DE REJILLA DE 150 MM                           11,55 11,55

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               x  2,00 19,10 0,77

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               x  2,04 19,80 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

EBBT150      Ml  BANDEJA METÁLICA RANURADA 150X60 MM CON TAPA                    

Suministro y  montaje de bandeja metálica ranurada con tapa galv anizada en caliente, de 150x 60 mm, tipo
ERE-150x 60 de BASORTRAY, PEMSABAND o similar aprobado, incluso accesorios de montaje, curv as, codos,
etc y  soportación.

U0005        0,350 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 8,76

UB0120       1,000 Ml  BANDEJA METÁLICA RANURADA GALVANIZADA 150 MM CON
TAPA           

43,40 43,40

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               52,20 1,04

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               53,20 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

ECD0020      Ml  CONDUCTOR CU DESNUDO 1X25 MM²                                   

Suministro y  montaje de conductor de cobre desnudo de 1x 16 mm².

U0005        0,050 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 1,25

UECD0020     1,000 Ml  CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 1X25 MM²                     1,18 1,18

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               x  2,00 2,40 0,10

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               x  2,04 2,50 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CF010        Ud  ARMARIO MONTAJE CONTADOR ELECTRONICO ENERGIA ELECTRICA          

Suministro, montaje, instalación y  prueba de cuadro estanco IP65 tipo arcablock de 50x 60x 25cm aprox ., con pla-
ca metalica para instalar transformadores de intensidad de 300/5A conectado a un equipo electronico de medida de
energia electrica consumida, con conex ion mod. bus para integracion en sistema BMS del edificio modelo
CEMC30 + CEM-M-RS485 de Circuitor o equiv alente aprobado, comprobando compatibilidad con plataforma de
sistema de control.

El trabajo incluira el conex ionado y  programacion de los Ti y  el contador de energia  asi com ola alimentacion
electrica a 230V, 50Hz al contador desde el cuadro de climatización anex o, incluso coordinacion con el instalador
de control para realizar transferencia de datos al BMS, totalmente finalizado y  en serv icio.

U0005        4,000 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 100,16

TIX10        3,000 Ud  TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD 300/5A CLASE 1             50,00 150,00

TIX15        1,000 Ud  CONTADOR ELECTRÓNICO DE ENERGÍA CONEXIÓN MOD BUS 204,60 204,60

TIX20        1,000 Ud  AMARIO TIPO ARCABLOCK IP65                                      275,00 275,00

TIX25        1,000 Ud  ALIMENTACIÓN Y CABLEADO EQUIPO DE MEDIDA                     70,50 70,50

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               x  2,00 800,30 32,06

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               x  2,04 832,30 17,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 849,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ECRZK53      Ml  CONDUCTOR CU RZ1K(AS) 0,6/1 KV AFUMEX, 4X2,5 MM²                

Suministro, montaje, conex ionado y  prueba de conductor de cobre RZ1K(As) 0.6/1 KV, tipo AFUMEX 1000 de
PRYSMIAN o equiv alente aprobado por la D.F de 4x 2,5 mm² de sección, incluso terminales, accesorios de monta-
je y  conex ionado.

U0005        0,042 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 1,05

UECRZK53     1,000 Ml  CONDUCTOR DE COBRE RZ1K(AS) 0,6/1KV 4X2,5 MM²              1,06 1,06

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               2,10 0,04

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               2,20 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

ECRZK27      Ml  CONDUCTOR CU RZ1K(AS) 0,6/1 KV AFUMEX, 3X2,5 MM²                

Suministro, montaje, conex ionado y  prueba de conductor de cobre RZ1K(As) 0.6/1 KV, tipo AFUMEX 1000 de
PRYSMIAN o equiv alente aprobado por la D.F de 3x 2,5 mm² de sección, incluso terminales, accesorios de monta-
je y  conex ionado.

U0005        0,040 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 1,00

UECRZK27     1,000 Ml  CONDUCTOR DE COBRE RZ1K(AS) 0,6/1KV 3X2,5 MM²              1,02 1,02

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               2,00 0,04

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               2,10 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

ETLHR020     Ml  TUBO LIBRE DE HALÓGENOS RÍGIDO 32 MM                            

Suministro y  montaje de tubo libre de halógenos rígido, tipo LHC de ODI BAKAR ó GEWISS, código mínimo clasifi-
cación 4422 según UNE-EN 50086-1 Anex o A o similar aprobado de 32 mm de diámetro, montaje grapado, incluso
accesorios de fijación y  montaje.

U0005        0,045 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 1,13

UETLHR020    1,000 Ml  TUBO RÍGIDO LIBRE HALÓGENOS Ø32 MM                              2,50 2,50

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               3,60 0,07

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               3,70 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ETLHR015     Ml  TUBO LIBRE DE HALÓGENOS RÍGIDO 25 MM                            

Suministro y  montaje de tubo libre de halógenos rígido, tipo LHC de ODI BAKAR ó GEWISS, código mínimo clasifi-
cación 4422 según UNE-EN 50086-1 Anex o A o similar aprobado de 25 mm de diámetro, montaje grapado, incluso
accesorios de fijación y  montaje.

U0005        0,039 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 0,98

UETLHR015    1,000 ml  TUBO RÍGIDO LIBRE HALÓGENOS Ø25 MM                              1,46 1,46

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               2,40 0,05

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               2,50 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 INSTALACION DE CONTROL                                          
DMJ10        UD  DESMONTAJE INSTALACION DE CONTROL RELACIONADA                   

Desmontaje de instalación de control comprendiendo equipos de campo, cableado y  canalizaciones de los siguien-
tes equipos que se desmontan, sin carácter limitativ o, con transporte a pie de carga.
- Torre de refrigeración
- Bombas B7.1 y  B7.2
- Yazaki
- Sondas de temperatura de agua
- Detector de flujo
- Cableado y  canalizaciones desde equipos señales, estados y  ordenes de M/P al cuadro de control en cubierta

U0005        8,000 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 200,32

PMA004C      20,000 Ud  MATERIAL COMPLEMENTARIO                                         1,12 22,40

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               222,70 4,45

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               227,20 2,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 229,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

DMJ15        UD  DESMONTAJE CUADRO CONTROLADOR BMS EXISTENTE CUBIERTA            

Desmontaje de cuadro de controladores ex istente en cubierta modelo NRUF/A+NRD24 LANDYS STEFA y  un cua-
dro asociado con fuentes de alimentación, protecciones llegada de líneas, etc., con transporte a pie de carga.

El desmontaje se realizará identificando de forma indeleble las líneas ex istentes que permanecen; para conectarlos
al nuev o controlador. Se realizará timbrado de este cableado para comprobar su estado y  posible cambio en caso
necesario.

U0005        6,000 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 150,24

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               150,20 3,00

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               153,20 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SGT05        UD  PAQUETE BASICO DE LICENCIA                                      

Suministro de paquete básico de licencia para DESIGO INSIGHT ref. CMM.04  con los módulos de v isualización,
históricos, libro de registros, tendencias, +  Paquete de licencia para DESIGO INSIGHT para  500  puntos

U0005        0,050 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 1,25

C005         1,000 UD  PAQUETE BASICO DE LICENCIA                                      2,91 2,91

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               4,20 0,08

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               4,20 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

SGT10        UD  UNIDAD PROCESO LIBRE CONFIGURACION (E/S)                        

Suministro, montaje, conex ionado y  prueba de Unidad de proceso de libre configuración (E/S) con capacidad y  ca-
racteristicas par atender listado señales incluido en memoria (E/S), Bacnet/IP con conex ión a bus isla (hasta 200
puntos)  para todo tipo de funciones de control y  monitorización en instalaciones técnicas de edificios, para carril
DIN, CS16 ref. PXC100-E.D

U0005        5,000 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 125,20

C010         1,000 UD  UNIDAD PROCESO LIBRE CONFIGURACION (E/S)                      1.550,20 1.550,20

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               1.675,40 33,51

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               1.708,90 17,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.726,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS
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SGT15        UD  MODULO FUENTE DE ALIMENTACION TXS1.12F10                        

Suministro, montaje, conex ionado y  prueba de módulo fuente de alimentación ref. TXS1.12F10
– Pueden operarse en paralelo hasta 4 módulos fuente de alimentación, Entrada 24 V CA
Generación / transferencia de alimentación 24 V CC, 1,2A para los módulos TX-I/O y  los equipos de campo, Pro-
v isión reciente de alimentación 24 V CA para equipos de campo, Transmisión de la señal de bus

U0005        1,000 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 25,04

C015         1,000 UD  MODULO FUENTE DE ALIMENTACION TXS1.12F10                    131,76 131,76

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               156,80 3,14

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               159,90 1,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SGT20        UD  MODULO CONEXION BUS                                             

Suministro, montaje, conex ionado y  prueba de módulo conex ión de bus ref. TXS1.EF10
– Transferencia de alimentación 24 V CC para módulos TX-I/O y  equipos de campo, Prov isión reciente de alimen-
tación 12 … 24 V CA / CC para equipos de campo, Transmisión de la señal de bus

U0005        0,500 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 12,52

C020         1,000 UD  MODULO CONEXION BUS                                             31,47 31,47

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               44,00 0,88

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               44,90 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

SGT25        UD  MODULO 8 E/S                                                    

Suministro, montaje, conex ionado y  prueba de módulo de 8 E/S univ ersales 8 puntos de E/S univ ersales, ref.
TXM1.8U configurables indiv idualmente como
– Entrada digital: contacto sostenido, pulsos o contador
– Entrada analógica: sonda, 0..10V
– Salida analógica: 0..10V

U0005        1,500 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 37,56

C025         1,000 UD  MODULO 8 E/S                                                    226,78 226,78

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               264,30 5,29

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               269,60 2,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 272,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SGT30        UD  MODULO 16 ENTRADAS DIGITALES                                    

Suministro, montaje, conex ionado y  prueba de módulo de 16 entradas digitales, ref. TXM1.16D configurables indi-
v idualmente para señales de estado, pulsos de estado (con función de memoria) o pulsos de contador (hasta 10
Hz)

U0005        1,000 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 25,04

C030         1,000 UD  MODULO 16 ENTRADAS DIGITALES                                    158,35 158,35

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               183,40 3,67

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               187,10 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

SGT35        UD  MODULO 6 SALIDAS DE RELE                                        

Suministro, montaje, conex ionado y  prueba de módulo de 6  salidas de relé (contacto conmutado), ref. TXM1.6R
que pueden configurarse indiv idualmente como:
– Contacto sostenido o pulsos, 1 … 3-etapas
– Salida de control a 3 puntos con algoritmo de carrera
• Tensiones mix tas (tensión de red 250 V CA y  SELV/PELV 24 V)

U0005        1,000 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 25,04

C035         1,000 UD  MODULO 6 SALIDAS DE RELE                                        176,45 176,45

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               201,50 4,03

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               205,50 2,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 207,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SGT40        UD  JUEGO DE FICHAS DIRECCION 1...12                                

Suministro, montaje, conex ionado y  prueba de juego de fichas de direcci. 1...12 ref. TXA1.K12  para módulos E/S
TX

U0005        0,100 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 2,50

C040         1,000 UD  JUEGO DE FICHAS DIRECCION 1...12                                4,88 4,88

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               7,40 0,15

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               7,50 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

SGT45        UD  MODULO TXI1 OPEN, RS232/485                                     

Suministro, montaje, conex ionado y  prueba de TXI1.OPEN módulo TX RS232/485 para integración de equipos de
terceros. Plataforma para integrar sistemas y  dispositiv os de terceros al sistema de control y  automatización de
edificios DESIGO (Versión 4 ó superior)

U0005        2,000 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 50,08

C045         1,000 UD  MODULO TX RS232/485                                             274,49 274,49

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               324,60 6,49

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               331,10 3,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 334,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SGT50        UD  CUADRO ELECTRICO DE CONTROL IP65                                

Suministro, montaje, conex ionado y  prueba de cuadro eléctrico de control, IP65, apertura de puerta 180 º (DIN
18361),  conforme a la norma UNE EN 60439-1, Para alojar 1 PXC y  dos líneas de módulos de unión TX,  medi-
das aprox imadas: 1200x 800x 205, dispone de diferencial, magnetotérmicos, toma de corriente y  cableados a bor-
nas  de señales con alimentación, con todos los accesorios necesarios, con reserv a de espacio del 20% ref.
PCM2

U0005        2,500 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 62,60

C050         1,000 UD  CUADRO ELECTRICO DE CONTROL IP65                                854,41 854,41

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               917,00 18,34

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               935,40 9,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 944,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SGT55        UD  INTERRUPTOR FLUJO AGUA                                          

Suministro, montaje, conex ionado y  prueba de Interruptor flujo de agua, Presión máx ima: 11 bar, ref. DBSF-1K
Protección: IP-65, Lengueta en acero inox idable AISI-316L, Temperatura máx ima fluido: 120°C, Rosca 1" macho
(ex cepto DBSL1E),  Poder de ruptura 15(8)A 24...250 Vca,  Tuberías 1" a 8"

U0005        0,500 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 12,52

C055         1,000 UD  INTERRUPTOR FLUJO AGUA                                          40,36 40,36

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               52,90 1,06

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               53,90 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SGT60        UD  SONDA PRESION ESTATICA O DINAMICA                               

Suministro, montaje, conex ionado y  prueba de sonda presión estática o dinámica para liquidos y  gases corrosión
media (aplicaciones de v apor), 0..10 Bar, CS14 ref. QBE2003-P10

U0005        1,000 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 25,04

C060         1,000 UD  SONDA PRESION ESTATICA O DINAMICA                               162,29 162,29

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               187,30 3,75

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               191,10 1,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SGT65        UD  SONDA TEMPERATURA PASIVA IP40                                   

Suministro, montaje, conex ionado y  prueba de sonda de temperatura pasiv a IP40 -  N1000, de conducto, caja de
plástico, longitud del capilar 400 mm., con brida de montaje AQM63.0, rango -30...+80 ºc CS16 ref. QAM2120.040

U0005        0,500 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 12,52

C065         1,000 UD  SONDA TEMPERATURA PASIVA IP40                                   35,29 35,29

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               47,80 0,96

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               48,80 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

SGT70        UD  SONDA TEMPERATURA PASIVA IP54                                   

Suministro, montaje, conex ionado y  prueba de sonda de temperatura pasiv a IP54 - N1000 para ambiente y  ex te-
rior, rango   -35...+70 ºc, CS16 ref. QAC22

U0005        0,200 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 5,01

C070         1,000 UD  SONDA TEMPERATURA PASIVA IP54                                   16,97 16,97

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               22,00 0,44

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               22,40 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SGT75        UD  SONDA TEMPERATURA PASIVA PN10                                   

Suministro, montaje, conex ionado y  prueba de sonda de temperatura pasiv a PN10 - IP42 - R1/2" N1000, de inmer-
sión, caja de plástico, v aina 100 mm. Acero inox idable, rango -50...+130 ºc, CS16 ref. QAE2120.010

U0005        0,200 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 5,01

C075         1,000 UD  SONDA TEMPERATURA PASIVA PN10                                   46,73 46,73

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               51,70 1,03

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               52,80 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SGT80        UD  CALORIMETRO MULTICAL 602 DN100                                  

Suministro, montaje, conex ionado y  prueba de calorímetro Multical 602 diámetro nominal 100, con Ultraflow
Incluy e:
- Integrador independiente MULTICAL602 con tarjeta de comunicación MOD-BUS RTU
- Caudalímetro ultrasónico ULTRAFLOW para calor con cable de conex ión al integrador de 2,5 m o 5 m según diá-
metro
- Alimentación a escoger entre pila de litio , 230v ac o 24v ac
- 2 sondas de temperatura PT500
- Puerto óptico para lectura de registros históricos
- Soporte
- Cumple la normativ a MID
Modelo  qp 60m3/h , 360mm, DN100 , PN25.

U0005        10,000 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 250,40

C080         1,000 UD  CALORIMETRO MULTICAL 602                                        1.402,95 1.402,95

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               1.653,40 33,07

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               1.686,40 16,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.703,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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LCT07        UD  LINEA DE CONEXION ENTRE EQUIPOS Y CONTROLADORES                 

Suministro, montaje, conex ionado, prueba y  puesta en serv icio de línea de conex ión entre equipos de campo y
controladores,con cable manguera 0,6/1KV, de tipo normal, trenzada o apantallada y  con secciones indicadas en
listado de puntos de control, libre de halógenos, instalada bajo tubo rígido de acero galv anizado de 25mm diametro
en recorridos finales, y  en bandeja metálica de rejilla (medición específica) en recorridos generales, incluso parte
proporcional de cajas de registro y  material aux iliar, prensaestopas, racores, etc; con longitud media de 25 m.

NOTA: Se realizaran planos y  esquemas del cableado realizado con su codificación para trabajos de sistemas, asi
como prestación de ay uda para la puesta en marcha

U0005        0,500 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 12,52

UCCON5       25,000 Ml  CABLE CONTROL NORMAL/TRENZADO/APANTALLADO             0,93 23,25

UCCAN5       4,000 Ml  CANALIZACIÓN TUBO RIGIDO DIAMETRO 25 COMPARTIDO        1,85 7,40

UCBAN5       1,000 Ud  CAJAS Y MATERIALES AUXILIARES PRENSAESTOPAS Y
RACORES           

3,08 3,08

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               46,30 0,93

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               47,20 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

LCT10        UD  LINEA ENTRE CUADROS ELECTRICOS Y CUADROS DE CONTROLADORES       

Suministro, montaje, conex ionado, medición, prueba y  puesta en serv icio de línea de conex ión entre cuadros eléc-
tricos y  cuadros de controladores, realizada con manguera de 2x 1,5 mm2 0,6/1KV libre de halógenos para seña-
les digitales en bandeja metálica específica, incluso parte proporcional piezas, codos, etc, y  material aux iliar, pren-
saestopas, racores, etc; con longitud media de 5 m.

NOTA: Se realizaran planos y  esquemas del cableado realizado con su codificación para trabajos de sistemas, asi
como prestación de ay uda para la puesta en marcha

U0005        0,350 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 8,76

UCCON5       5,000 Ml  CABLE CONTROL NORMAL/TRENZADO/APANTALLADO             0,93 4,65

UCCA10       1,000 Ud  PARTE PROPORCIONAL CANALIZACIÓN GENERAL                   1,32 1,32

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               14,70 0,29

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               15,00 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

LCT08        UD  LINEA DE CONEXION BUS                                           

Suministro, montaje, conex ionado, prueba y  puesta en serv icio de línea de conex ión entre controladores de plan-
tas o integraciones, con cable manguera 0,6/1KV, de tipo normal, trenzada o apantallada y  con secciones indica-
das en listado de puntos de control, libre de halógenos, instalada bajo tubo rígido de acero galv anizado de 25mm
diametro incluso parte proporcional de cajas de registro y  material aux iliar, prensaestopas, racores, etc; con longi-
tud media de 25 m.

NOTA: Se realizaran planos y  esquemas del cableado realizado con su codificación para trabajos de sistemas, asi
como prestación de ay uda para la puesta en marcha

U0005        3,000 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 75,12

UCCON5       25,000 Ml  CABLE CONTROL NORMAL/TRENZADO/APANTALLADO             0,93 23,25

UCCAN5       25,000 Ml  CANALIZACIÓN TUBO RIGIDO DIAMETRO 25 COMPARTIDO        1,85 46,25

UCBAN5       1,000 Ud  CAJAS Y MATERIALES AUXILIARES PRENSAESTOPAS Y
RACORES           

3,08 3,08

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               147,70 2,95

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               150,70 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SGT85        UD  INGENIERIA Y PUESTA EN MARCHA                                   

Realización de toda la ingeniería de sofw are para la instalación de control recogida en listado de señales y  memo-
ria comprendiendo la reingeniaría necesaria para separar la instalación del Pabellón C de la Biblioteca integrando
los controladores de plantas en el nuev o controlador de cubierta mediante  línea bus y  programas que gestionen el
conjunto del edificio, anulando las señales de equipos desmontados e incluy endo las nuev as señales de equipos
de campo, contadores e integración de enfriadora, incluy endo:
- Creación e implementación de los gráficos de la instalación, prev ia aprobación de las mismas por la D.F.
- Creación del plan de alarmas para el control automático y  optimizado del sistema
- Creación de gráficos dinámicos en sistema superv isor
- Creación de usuarios de sistema según especificaciones de uso del cliente
- Creación de política de seguridad de acceso a sistema
-Preconfiguración del sistema para su acceso v ía intranet o internet
-Configuración del sistema para su acceso v ía TCP/IP

Realización de toda la ingeniería de sistemas necesaria para la instalación.
- Toma de datos en la instalación y  puesto de control, para conocer la instalación actual.
- Creación de la documentación técnica de obra incluy endo esquemas eléctricos de conex ionado y  hojas técnicas
de los equipos instalados y  de los planos as built de la instalación
- Comprobación de equipos de campo así como de su conex ionado eléctrico.
- Dirección de obra y  coordinación de todos los trabajos con instaladores y  propiedad, adecuada a las característi-
cas de la obra
- Puesta en marcha de  los controladores
- Carga de programa en los controladores y  asignación de dirección en su Red/Bus.
- Programación de lazos de regulación en los diferentes controladores de la instalación.
- Comprobación de señales y  v alores para su adaptación a requisitos de proy ecto.
- Formación del personal a cargo de la instalación, con entrega de manuales de operación y  toda la documentación
relacionada

U0005        50,000 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 1.252,00

PRG003       125,000 H   TÉCNICO SISTEMA CONTROL                                         38,49 4.811,25

PMA0002      100,000 UD. PEQUEÑO MATERIAL                                                0,25 25,00

PMA004C      100,000 Ud  MATERIAL COMPLEMENTARIO                                         1,12 112,00

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               6.200,30 124,01

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               6.324,30 63,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.387,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

ETRA001      Ml  TUBO ACERO GALVANIZADO 20 MM                                    

Suministro y  montaje de tubo de acero galv anizado tipo Corona Oro de T. BALCELLS o similar aprobado de 20
mm de diámetro, grapado a techo o muros, incluso accesorios de fijación y  montaje.

U0005        0,120 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 3,00

UETRA030     1,000 Ml  TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 20 MM                              1,39 1,39

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               4,40 0,09

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               4,50 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

ETRA002      Ml  TUBO ACERO GALVANIZADO 25 MM                                    

Suministro y  montaje de tubo de acero galv anizado tipo Corona Oro de T. BALCELLS ó similar aprobado de 25
mm de diámetro; grapado a techo o muros, incluso accesorios de fijación y  montaje.

U0005        0,120 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 3,00

UETRA031     1,000 Ml  TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 25 MM                              1,85 1,85

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               4,90 0,10

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               5,00 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ETRA004      Ml  Tubo acero galvanizado 40 mm                                    

Suministro y  montaje de tubo de acero galv anizado tipo Corona Oro de T. BALCELLS o similar aprobado de 40
mm de diámetro, grapado a techo o muros, incluso accesorios de fijación y  montaje.

U0005        0,160 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 4,01

UETRA033     1,000 Ml  Tubo de acero galv anizado de 40 mm                              2,97 2,97

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               7,00 0,14

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               7,10 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

EBBT150      Ml  BANDEJA METÁLICA RANURADA 150X60 MM CON TAPA                    

Suministro y  montaje de bandeja metálica ranurada con tapa galv anizada en caliente, de 150x 60 mm, tipo
ERE-150x 60 de BASORTRAY, PEMSABAND o similar aprobado, incluso accesorios de montaje, curv as, codos,
etc y  soportación.

U0005        0,350 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 8,76

UB0120       1,000 Ml  BANDEJA METÁLICA RANURADA GALVANIZADA 150 MM CON
TAPA           

43,40 43,40

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               52,20 1,04

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               53,20 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

LVD05        UD  LÍNEAS COMUNICACIONES VOZ/DATOS                                 

Instalación y  conex ionado de 2 líneas de v oz/ datos desde rack de comunicaciones situado en el edificio y  dos to-
mas (módulos comunicación) instaladas anex o al armario del cuadro de control, para transmisión de datos del sis-
tema de gestión técnica al puesto de control del serv icio de mantenimiento; las líneas se instalarán con cables de
categoría 6 bajo tubo de plástico rígido L.H. montado grapado en patinillo canalización eléctrica.

U0005        6,000 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 150,24

LAJT05       40,000 ml  CABLE VOZ/DATOS CAT 6                                           1,18 47,20

TM051        2,000 Ud  TOMA VOZ/ DATOS                                                 18,83 37,66

TB50         35,000 ml  TUBO RÍGIDO Ø25 L.H.                                            1,61 56,35

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               291,50 5,83

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               297,30 2,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 UNIDADES COMPLEMENTARIAS                                        
CR00A        Ud  CONDICIONES REALIZACION                                         

NOTA:
Para la realización de la oferta y  los trabajos contenidos en el proy ecto se deben considerar las condiciones indica-
das en la memoria: edificio en serv icio lo que obligará a reforzar las medidas de seguridad y  a cuidar las condicio-
nes ambientales, ruidos, polv o, etc de acuerdo con los datos indicados incluy endo la realización de trabajos en ho-
ras nocturnas y  festiv os, con aprobación de la D.F.

001005       Ud  CARGA/TRAN.VERT.<20KM.MAQ/CAM.                                  

Carga y  transporte de maquinaria, equipos y  escombros al v ertedero regulado, con contenedores, o camión bas-
culante a una distancia may or de 10 km. y  menor de 20 km., considerando ida y  v uelta, en camiones de hasta 20
t. de peso, cargados por medios manuales o mecanicos, incluso canon de v ertedero, con medidas de protección
colectiv as, señalizaciones, etc... aportando certificados de entrega.

M07CB030     2,000 h.  CAMIÓN CONTENEDOR / GRUA BASCULANTE 6X4 20 T./PALA
CARGA        

53,17 106,34

M07N060      12,000 m3  CANON DE DESBROCE A VERTEDERO                                   0,75 9,00

M015         1,500 h   AYUDANTE                                                        17,11 25,67

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               141,00 2,82

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               143,80 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

00814        Ud  AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE ALBAÑILERÍA Y VARIOS                  

Ay udas de albañilería completas para realizar todos los trabajos aux iliares complementarios (no indicados específi-
camente) relacionados o producidos como consecuencia de la realización de los trabajos contemplados en el pro-
y ecto: desmontaje y  montaje de equipos de climatización, tendido y  conex ionado de líneas en cuadros en serv i-
cio, idem BMS, realización de rozas, bancadas, remates, pintura, desescombro, retirada a v ertedero, etc, dispo-
niendo en la obra de:
- Sistemas de elev ación de materiales y  equipos.
- Sistemas de bajada materiales de demoliciones.
- Tableros de aglomerado para proteger zona de trabajo.
- Herramientas y  equipos especificos para fijación taladros, soldadura eléctrica, realización de juntas tuberías, tala-
dros en forjados, etc, etc.
- Equipos de medición para sistemas eléctricos, electrónicos, comunicaciones y  refrigeración.

U0005        12,000 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 300,48

PMA004C      5,000 Ud  MATERIAL COMPLEMENTARIO                                         1,12 5,60

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               306,10 6,12

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               312,20 3,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 315,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

OC00100      UD  APERTURA DE HUECO                                               

Apertura de hueco circular de 250 mm diámetro en muro de ladrillo recubierto de chapa grecada de sala de calde-
ra, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y
con p.p. de medios aux iliares. Incluso instalación de pasa tubo de 250 mm diámetro.

7·1·O01OA070 3,000 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  13,09 39,27

WW00300      50,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.E                                0,50 25,00

WW00400      50,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,25 12,50

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               76,80 1,54

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               78,30 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

28 de abril de 2016 Página 16



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UG006BT      Ud  SERVICIOS DE GESTION Y LEGALIZACION DE LA INSTALACION           

Serv icios de gestión, tramitación y  legalización para obtener todos los permisos, licencias y  dictámenes necesa-
rios para la ejecución y  puesta en serv icio de las instalaciones comprendidas en el proy ecto; incluy endo gestiones
en Industria y  OCA, Ay untamiento y  demás Organismos, así como realización de proy ecto (utilizando proy ecto de
ejecución) y  Dirección de obra por técnico de la instaladora, v isados en Colegios Profesionales, con abono de ta-
sas, impuestos, derechos y  todos los pagos necesarios para entregar la instalación sin asuntos pendientes, inclui-
do coste OCA.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 600,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS

ALB25        Ud  SELLADO PASOS LINEAS CON MATERIAL IGNIFUGO                      

Sellado de paso de bandejas por tabiques o muros de sectorización con dimensiones totales de 350x 100 aprox i-
madamente mediante materiales homologados tipo PROMAT, para conseguir una sectorización EI-90 con aproba-
ción prev ia de la D.F, tales como Lana de Roca de 145 Kg de densidad, realizando figuras y  recortes de tuberías
y  canalizaciones hasta dejar todo perfectamente tapado, garantizando su estabilidad mediante herrajes metálicos
protegidos o disponiendo la lana de roca a presión en los huecos a sellar, y  con aplicación posterior de masilla se-
llante tipo PROMASTOT, o similar más eficaz del mismo fabricante. NOTA: el instalador que realizará los trabajos
estará homologado por PROMAT y  al terminar la instalación facilitará un certificado de realización de acuerdo con
el ensay o oficial de PROMAT.

U0005        0,500 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                     25,04 12,52

U0165        1,000 Ud  ELEMENTOS AUXILIARES COMPLETOS                                  26,62 26,62

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               39,10 0,78

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               39,90 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

DFO008       Ud  DOCUMENTACION FIN DE OBRA                                       

Elaboración de documentación a fin de obra y  entrega de la misma a la propiedad en papel y  soporte informático,
conteniendo: las modificaciones habidas en el proy ecto durante la ejecución de las instalaciones, planos "as built"
de todas las instalaciones ejecutadas, el manual de uso y  mantenimiento de la instalación, la documentación técni-
ca de los equipos y  materiales instalados, los resultados de las pruebas de puesta en serv icio de la misma, el cer-
tificado de la instalación registrado en el órgano competente de la Comunidad Autónoma, relación de materiales de
repuestos, plan de mantenimiento prev entiv o de equipos y  su periodicidad, así como entrega de una copia del pro-
y ecto v isado y  de la D.F.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 400,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS

SPR012       Ud  SEÑALIZACIÓN Y PROTOCOLO PRUEBA                                 

Señalización de las instalaciones según RITE. Protocolos de pruebas de puesta en serv icio de las instalaciones
según la IT2 del RITE comprendiendo pruebas de: equipos, estanquidad de redes de tuberias de agua, libre dilata-
ción, ajuste y  equilibrado de sistemas de distribución de agua, control automático.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 250,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
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AS500        Kg  ACERO S-275 PERFILES LAMINADOS                                  

Acero laminado S-275b en perfiles estructuras, con uniones soldadas, con parte proporcional de soldadura, cortes,
nudos, piezas especiales, despuntes y  pintura con dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo y
dos manos de esmalte graso, con cepillado de la estructura, incluso p/p de transporte, grúa y  documentación y  le-
galizaciones ante los organismos oficiales; totalmente montado.

MU300        1,050 Kg  ACERO LAMINADO S-275                                            0,86 0,90

MU305        0,120 Ud  SOLDADURA Y PEQUEÑO MATERIAL                                    1,06 0,13

M030         0,050 h   EQUIPO OXICORTE                                                 4,10 0,21

MU310        0,020 Kg  ESMALTE SATINADO                                                6,74 0,13

MU315        0,040 Kg  MINIO ELECTROLÍTICO                                             8,21 0,33

%080         10,000 %   TRANSPORTE, GRUA Y OTROS MEDIOS                                 1,70 0,17

M005         0,020 h   OFICIAL PRIMERA                                                 19,18 0,38

M015         0,020 h   AYUDANTE                                                        17,11 0,34

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               2,60 0,05

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               2,60 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

AS615        m2  PINTURA ESMALTE SOBRE METAL BANCADAS Y SOPORTES EQUIPOS         

Pintura al esmalte satinado, dos manos y  una mano de minio o antiox idante sobre carpintería metálica, i/rascado
de los óx idos y  limpieza manual, incluso p/p de documentación y  legalizaciones ante los organismos oficiales.

MU630        0,350 Kg  MINIO ELECTROLÍTICO                                             8,21 2,87

MU635        0,200 Kg  ESMALTE SATINADO                                                6,74 1,35

M005         0,250 h   OFICIAL PRIMERA                                                 19,18 4,80

M015         0,250 h   AYUDANTE                                                        17,11 4,28

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               13,30 0,27

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               13,60 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E10IAL010    m2  IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1, REPARACION EXISTENTE                 

Impermeabilización monocapa autoprotegida constituida por: imprimación asfáltica Curidan, lámina asfáltica de be-
tún plastómero Esterdan 50/GP Pol Gris (negro), con armadura de fieltro de poliéster reforzado y  estabilizado, auto-
protegida con gránulos de pizarra, totalmente adherida al soporte con soplete. Cumple la norma UNE-104-402/96
según membrana GA-1. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos Constructiv os
del IETcc según membrana monocapa. Ficha IM-12 M de Danosa. Dispone de DIT. "Esterdan pendiente cero". Nº
550/10. La impermeabilización será similar a la ex istente.

M005         0,120 h   OFICIAL PRIMERA                                                 19,18 2,30

M015         0,120 h   AYUDANTE                                                        17,11 2,05

P06BI020     0,300 kg  IMPRIM.ASFÁLTICA CURIDÁN                                        1,02 0,31

P06BS185     1,100 m2  LAM. ESTERDAN 50 GP POL GRIS (NEGRO)                            5,63 6,19

%UA01        2,000 %   COSTES INDIRECTOS                                               10,90 0,22

%UB01        1,000 %   MEDIOS AUXILIARES                                               11,10 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

7·1·O01OA070 3,000 h.  PEÓN ORDINARIO                                                  13,09 39,27

Grupo 7·1............................. 39,27

ACT1512      26,000 UD  PIEZAS ESPECIALES, SOPORTES, ANTIOXIDO                          12,89 335,14

Grupo ACT........................... 335,14

ADH0010      4,400 L   ADHESIVO PARA COQUILLA TIPO ARMAFLEX                            6,93 30,49

Grupo ADH .......................... 30,49

ANT0015      4,000 UD  ANTIVIBRADORES                                                  47,64 190,56

Grupo ANT........................... 190,56

BNS0015      1,000 UD  BAJO NIVEL SONORO PARA 30RBP-300                                1.142,56 1.142,56

Grupo BNS........................... 1.142,56

C005         65,000 UD  PAQUETE BASICO DE LICENCIA                                      2,91 189,15

Grupo C00............................ 189,15

C010         1,000 UD  UNIDAD PROCESO LIBRE CONFIGURACION (E/S)                        1.550,20 1.550,20

C015         1,000 UD  MODULO FUENTE DE ALIMENTACION TXS1.12F10                        131,76 131,76

Grupo C01............................ 1.681,96

C020         1,000 UD  MODULO CONEXION BUS                                             31,47 31,47

C025         4,000 UD  MODULO 8 E/S                                                    226,78 907,12

Grupo C02............................ 938,59

C030         3,000 UD  MODULO 16 ENTRADAS DIGITALES                                    158,35 475,05

C035         3,000 UD  MODULO 6 SALIDAS DE RELE                                        176,45 529,35

Grupo C03............................ 1.004,40

C040         1,000 UD  JUEGO DE FICHAS DIRECCION 1...12                                4,88 4,88

C045         1,000 UD  MODULO TX RS232/485                                             274,49 274,49

Grupo C04............................ 279,37

C050         1,000 UD  CUADRO ELECTRICO DE CONTROL IP65                                854,41 854,41

C055         1,000 UD  INTERRUPTOR FLUJO AGUA                                          40,36 40,36

Grupo C05............................ 894,77

C060         1,000 UD  SONDA PRESION ESTATICA O DINAMICA                               162,29 162,29

C065         1,000 UD  SONDA TEMPERATURA PASIVA IP40                                   35,29 35,29

Grupo C06............................ 197,58

C070         1,000 UD  SONDA TEMPERATURA PASIVA IP54                                   16,97 16,97

C075         4,000 UD  SONDA TEMPERATURA PASIVA PN10                                   46,73 186,92

Grupo C07............................ 203,89

C080         1,000 UD  CALORIMETRO MULTICAL 602                                        1.402,95 1.402,95

Grupo C08............................ 1.402,95

CAL8216      44,000 M   CHAPA ALUMINIO 0,6 MM S/MANTA .+ MANO OBRA                      21,74 956,56

Grupo CAL........................... 956,56

CAR8116      44,000 M   MANTA  ARMAFLEX TUB. 4" DIAM,  ESPESOR 60 MM                    50,09 2.203,96

Grupo CAR .......................... 2.203,96

ENF0015      1,000 UD  CARRIER MOD. 30RBP-300 ALTA EFICIENCIA+TOUCH PILOT              35.998,39 35.998,39

Grupo ENF........................... 35.998,39

FCO1220      1,000 UD  FILTRO COLADOR 4" DIAM. FUNDICIÓN, CON BRIDAS, PN16             122,80 122,80

Grupo FCO........................... 122,80

GR020        6,750 H   GRUA                                                            135,00 911,25

Grupo GR0........................... 911,25

GRF0120      1,000 UD  ELIMINACION REFRIGERANTE                                        350,00 350,00

Grupo GRF........................... 350,00

IC02040      2,000 UD. BRIDA PLANA PN16 DN100 8 TALADROS                               13,84 27,68
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IC02041      12,000 UD  BRIDA PLANA PN16 DN100, 8 TALADROS                              15,54 186,48

Grupo IC0............................ 214,16

IC80500      2,000 UD  LLAVE 3/8" DIAM.                                                2,36 4,72

Grupo IC8............................ 4,72

IPC05        1,000 Ud  INTERRUPTOR 4X400A, 50KA                                        2.510,90 2.510,90

IPC10        1,000 Ud  PROTECCIÓN DIFERENCIAL                                          490,80 490,80

IPC15        1,000 Ud  CONEXIONES Y MATERIAL                                           91,00 91,00

Grupo IPC............................ 3.092,70

LAJT05       40,000 ml  CABLE VOZ/DATOS CAT 6                                           1,18 47,20

Grupo LAJ........................... 47,20

M005         12,220 h   OFICIAL PRIMERA                                                 19,18 234,38

Grupo M00........................... 234,38

M015         16,720 h   AYUDANTE                                                        17,11 286,08

Grupo M01........................... 286,08

M030         16,250 h   EQUIPO OXICORTE                                                 4,10 66,63

Grupo M03........................... 66,63

M07CB030     6,000 h.  CAMIÓN CONTENEDOR / GRUA BASCULANTE 6X4 20 T./PALA CARGA        53,17 319,02

M07N060      36,000 m3  CANON DE DESBROCE A VERTEDERO                                   0,75 27,00

Grupo M07........................... 346,02

MAN1372      2,000 UD  MANOMETRO DE GLICERINA                                          33,80 67,60

Grupo MAN.......................... 67,60

MAV1268      2,000 UD. MANGUITO ANTIBRATORIO C/BRIDAS 4" DIAM.                         62,60 125,20

Grupo MAV.......................... 125,20

MU300        341,250 Kg  ACERO LAMINADO S-275                                            0,86 293,48

MU305        39,000 Ud  SOLDADURA Y PEQUEÑO MATERIAL                                    1,06 41,34

MU310        6,500 Kg  ESMALTE SATINADO                                                6,74 43,81

MU315        13,000 Kg  MINIO ELECTROLÍTICO                                             8,21 106,73

Grupo MU3........................... 485,36

MU630        7,000 Kg  MINIO ELECTROLÍTICO                                             8,21 57,47

MU635        4,000 Kg  ESMALTE SATINADO                                                6,74 26,96

Grupo MU6........................... 84,43

P06BI020     1,800 kg  IMPRIM.ASFÁLTICA CURIDÁN                                        1,02 1,84

P06BS185     6,600 m2  LAM. ESTERDAN 50 GP POL GRIS (NEGRO)                            5,63 37,16

Grupo P06............................ 38,99

PAN0015      1,000 UD  PANELES LATERALES 30RBP-300                                     287,56 287,56

Grupo PAN........................... 287,56

PMA0002      901,000 UD. PEQUEÑO MATERIAL                                                0,25 225,25

PMA004C      126,000 Ud  MATERIAL COMPLEMENTARIO                                         1,12 141,12

Grupo PMA .......................... 366,37

PRG003       125,000 H   TÉCNICO SISTEMA CONTROL                                         38,49 4.811,25

Grupo PRG........................... 4.811,25

PUR1392      2,000 UD  PURGADOR AUTOMATICO DE BOYA 3/8" DIAM.                          13,05 26,10

Grupo PUR........................... 26,10

TAC1512      26,000 M   TUBO 4" DIAM. ACERO NEGRO SIN SOLDAD. DIN 2440                  27,28 709,28

Grupo TAC........................... 709,28

TAR          1,000 UD  TARJETA CNN/JBUS, MODBUS CONEXION BMS                           1.230,84 1.230,84

Grupo TAR........................... 1.230,84

TB50         35,000 ml  TUBO RÍGIDO Ø25 L.H.                                            1,61 56,35
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Grupo TB5............................ 56,35

TER1352      2,000 UD  TERMOMETRO ESFERA 80 MM DIAM. 0-60 ºC                           24,57 49,14

Grupo TER ........................... 49,14

TIX10        3,000 Ud  TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD 300/5A CLASE 1                    50,00 150,00

TIX15        1,000 Ud  CONTADOR ELECTRÓNICO DE ENERGÍA CONEXIÓN MOD BUS                204,60 204,60

TIX20        1,000 Ud  AMARIO TIPO ARCABLOCK IP65                                      275,00 275,00

TIX25        1,000 Ud  ALIMENTACIÓN Y CABLEADO EQUIPO DE MEDIDA                        70,50 70,50

Grupo TIX ............................ 700,10

TM051        2,000 Ud  TOMA VOZ/ DATOS                                                 18,83 37,66

Grupo TM0........................... 37,66

TOR0010      56,000 UD. TORNILLO M-16 C/TUERCA P/BRIDAS                                 1,08 60,48

Grupo TOR........................... 60,48

U0005        257,505 H   CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 1ª Y AYUDANTE                      25,04 6.447,93

U0006        108,000 H   CUADRILLA MECÁNICOS 1                                           25,04 2.704,32

Grupo U00............................ 9.152,25

U0165        2,000 Ud  ELEMENTOS AUXILIARES COMPLETOS                                  26,62 53,24

Grupo U01............................ 53,24

UB0120       69,000 Ml  BANDEJA METÁLICA RANURADA GALVANIZADA 150 MM CON TAPA           43,40 2.994,60

Grupo UB0........................... 2.994,60

UCBAN5       26,000 Ud  CAJAS Y MATERIALES AUXILIARES PRENSAESTOPAS Y RACORES           3,08 80,08

Grupo UCB .......................... 80,08

UCCA10       10,000 Ud  PARTE PROPORCIONAL CANALIZACIÓN GENERAL                         1,32 13,20

UCCAN5       125,000 Ml  CANALIZACIÓN TUBO RIGIDO DIAMETRO 25 COMPARTIDO                 1,85 231,25

UCCON5       700,000 Ml  CABLE CONTROL NORMAL/TRENZADO/APANTALLADO                       0,93 651,00

Grupo UCC .......................... 895,45

UEB015       60,000 Ml  BANDEJA METÁLICA DE REJILLA DE 150 MM                           11,55 693,00

Grupo UEB........................... 693,00

UECD0020     105,000 Ml  CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 1X25 MM²                          1,18 123,90

UECRZK10     210,000 Ml  CONDUCTOR DE COBRE RZ1K(AS) 0,6/1KV 1X70 MM²                    6,59 1.383,90

UECRZK12     315,000 Ml  CONDUCTOR DE COBRE RZ1K(AS) 0,6/1KV 1X120 MM²                   10,18 3.206,70

UECRZK27     12,000 Ml  CONDUCTOR DE COBRE RZ1K(AS) 0,6/1KV 3X2,5 MM²                   1,02 12,24

UECRZK53     35,000 Ml  CONDUCTOR DE COBRE RZ1K(AS) 0,6/1KV 4X2,5 MM²                   1,06 37,10

Grupo UEC........................... 4.763,84

UETLHR015    10,000 ml  TUBO RÍGIDO LIBRE HALÓGENOS Ø25 MM                              1,46 14,60

UETLHR020    33,000 Ml  TUBO RÍGIDO LIBRE HALÓGENOS Ø32 MM                              2,50 82,50

UETRA030     6,000 Ml  TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 20 MM                              1,39 8,34

UETRA031     7,000 Ml  TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 25 MM                              1,85 12,95

UETRA033     3,000 Ml  Tubo de acero galv anizado de 40 mm                              2,97 8,91

Grupo UET........................... 127,30

VAB1080      2,000 UD. VALVULA BOLA 1/2" DIAM. LATON PN16                              5,08 10,16

Grupo VAB........................... 10,16

VAI1352      2,000 UD  VAINA TUBERIA 4"                                                3,33 6,66

Grupo VAI............................ 6,66

VMP1064      3,000 UD  VALVULA MARIPOSA 4" DIAM.                                       108,14 324,42

Grupo VMP........................... 324,42

VRC1018      1,000 UD  VÁLVULA REG.CAUDAL TOUR & ANDERSON STAF-100                     775,24 775,24

Grupo VRC........................... 775,24

WW00300      50,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.E                                0,50 25,00

WW00400      200,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,25 50,00

28 de abril de 2016 Página 3



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo WW0.......................... 75,00

Resumen

Mano de obra.................................................................. 9.776,36

Materiales ....................................................................... 71.387,36

Maquinaria ...................................................................... 911,25

Otros.............................................................................. 4.340,23

TOTAL ........................................................................... 82.453,47
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