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PRESUPUESTO

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

DM00100

DM00120

DM00130

DM00150

CAPITULO 01 INSTALACION DE CLIMATIZACION
SUBCAPITULO 01.01 DESMONTAJES
UD DESMONTAJE DE TORRE DE REFRIGERACION

Desmontaje de la torre de refrigeracion existente en planta cubierta, comprendiendo: el desmontaje de
la torre y todos sus accesorios, tuberias de entrada y salida de la misma, linea eléctrica estructura
soporte en suelo, etc, completo. Traslado a pie de carga sin ransporte a vertedero incluso grda, ele-
mentos de elevacion, medios auxiliares, pequefio material, material complementario y mano de obra
de desmontaje. Medida la ud. desmontada

UD DESMONTAJE DE EQUIPO DE ABSORCION

Desmontaje del equipo de de absorcion existente en planta cubierta, con recogida previa del refrige-
rante, y todos los accesorios y elementos asociados a ellas, comprendiendo:

- Recogida de refrigerante por empresa homologada y transporte a almacén autorizado para su elimi-
nacion segln la normativa vigente, con aportacion de albaran de entrega a la propiedad.

- Desmontaje sin aprovechamiento de tuberia de gas hasta la valvula de corte, tuberias de entrada y
salida del evaporador y del condensador, lineas eléctricas. Traslado a pie de carga o a amacén. In-
cluso gria, elementos de elevacion, medios auxiliares, pequefio material, material complementario y
mano de obra de desmontaje. Medida la ud. desmontada.

- Desmontaje con aprovechamiento de valvulas, manguitos antivibratorios, manémetros, terméme-
tros, sondas, interruptor de flujo, etc. Traslado a almacén de la propiedad o a vertedero a criterio de
la propiedad, incluso elementos de elevacion, medios auxiliares, pequefio material, material com-
plementario y mano de obra de desmontaje. Medida la ud. desmontada.

UD DESMONTAJE DE BOMBAS CIRC. CONDENSACION

Desmontaje de bombas del circuito de condensacion y todos los accesorios y elementos asociados
a ellas, segun el siguiente criterio:

- Desmontaje sin aprovechamiento de tuberfas y soportes, lineas eléctricas. Traslado a pie de car-
ga sin transporte a vertedero o a almacén de la propiedad, segln criterio de la direccion facultativa.
Incluso griia, elementos de elevacion, medios auxiliares, pequefio material, material complementario
y mano de obra de desmontaje. Medida la ud. Desmontada.

- Desmontaje con aprovechamiento de valvulas de mariposa, valvulas de retencion , manguitos anti-
vibratorios, filtros y mandmetros, traslado a almacén de la propiedad u a vertedero a criterio de la
propiedad, incluso elementos de elevacion, medios auxiliares, pequefio material, material comple-
mentario y mano de obra de desmontaje. Medida la ud. Desmontada.

Ml DESMONTAJE DE TUBERIAS

Desmontaje de tuberfas del circuito de condensacion y parte de las de agua fria con todos los acce-
sorios soportes y elementos asociados a ellas, segun el siguiente criterio:

- Desmontaje sin aprovechamiento de tuberias de acero negro calorifugadas de agua fria de 5" y
tuberfas de acero galvanizado del circuito de la torre de 5". Traslado a pie de carga sin transporte a
vertedero 0 a almacén de la propiedad, segun criterio de la direccion facultativa. Incluso gria, ele-
mentos de elevacion, medios auxiliares, pequefio material, material complementario y mano de
obra de desmontaje. Medida la ud. desmontada.

- Desmontaje con aprovechamiento de vélvulas de mariposa, vélvulas de retencion, manguitos anti-
vibratorios, vélvulas de regulacion, filtros, termémetros, manémetros, etc...Traslado a almacén de
la propiedad o a vertedero a criterio de la propiedad incluso elementos de elevacion, medios auxilia-
res, pequefio material, material complementario y mano de obra de desmontaje. Medida la ud. des-
montada

1,00 670,13

1,00 979,10

2,00 110,81

TOTAL SUBCAPITULO 01.01 DESMONTAJES.........ovciirmrrrrvierrranne

670,13

979,10

221,62

215,22

2.086,07
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PRESUPUESTO
CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 01.02 ENFRIADORA
EP00015 UD ENFRIADORA DE AGUA, CONDENSACION POR AIRE
Enfriadora de agua de condensacion por aire, de alta eficiencia, refrigerante R-410A, compresores
SCROLL herméticos con encapsulado acstico, dos circuitos frigorfficos independientes, intercambia-
dor de calor de placas soldadas con baja caida de presion, condensador con intercambiador de calor
de micro canales de aluminio de alta eficiencia, ventiladores de velocidad variable y nivel sonoro re-
ducido, temperatura ambiente exterior de funcionamiento minima/méxima -20°C/48°C, interruptor ge-
neral de corte, cuadro eléctrico IP44, control integrado PRODIALOG con pantalla tactl, chasis con
proteccion anticorrosion y paneles laterales, RAL 7035, fabricada segin normas C.E. y certificacio-
nes 1ISO-9001 y EUROVENT, de las caracteristicas que se indican:
- Marcay modelo: CARRIER 30RBP-300 o equivalente previa aprobacion por la propiedad y di-
reccion facultativa
- Potencia frigorifica (T. entrada aire 35°C, temp. entrada/salida agua: 12/7°C): 299,8 KW, (condi-
ciones EUROVENT)
- Eficiencia de refrigeracion (EER): 2,97 KW/KW
- Eficiencia estacional (ESEER): 4,37 KW/KW
- Potencia eléctrica nominal: 101,03 KW, (condiciones EUROVENT)
- Caudal de agua y perdida de carga en evaporador; 14,33 l/s - 26,1 KPa
- N° de ventiladores: 5
- N° de circuitos frigorfficos: 2
- Ny tipo de compresores: 5 (2 en circuito a, 3 en circuito b) - SCROLL herméticos
- Capacidad minima: 20%
- Nivel de presion sonora a 10 m: 59 dB(A)
- Dimensiones, largoxanchoxalto: 3.604x2.253x2.297 mm
- Peso en funcionamiento: 2.070 Kg
- Accesorios y opciones instaladas: control de touch pilot interfaz de usuario; bajo nivel sonoro; pa-
sarela CCN/JBUS, MODBUS; paneles de cerramiento lateral.
Incluso elementos de elevacion y transporte, soportes antivibratorios, conexionado eléctrico e hidrau-
lico, pequefio material, material complementario y mano de obra de: instalacion, pruebas, regula-
cion y puesta en marcha. Medida la unidad instalada, probada y funcionando.
1,00 40.332,65 40.332,65
TOTAL SUBCAPITULO 01.02 ENFRIADORA.........comvvvverrrrrieenneiens 40.332,65
SUBCAPITULO 01.03 HIDRAULICA
HI01018 UD VALVULA DE REGULACION DE CAUDAL, DN 100 MM
Valvula de equilibrado y regulacion de caudal, con bridas, presién nominal PN 16, didmetro DN 100
MM, temperatura méxima de trabajo 120°C, marca TOUR ANDERSSON, modelo STAF-100, fa-
bricada en fundicion y AMETAL (aleacion resistente a la corrosion), con volante digital, tomas de
presion autoestancas, sombrerete embridado, estanqueidad del asiento y del vastago epdm, volante
de poliamida, con funcién de corte. Incluso mano de obra de instalacién y montaje, pequefio mate-
rial, material complementario, pruebas y regulacion. Medida la unidad instalada regulada y funcionan-
do.
1,00 905,61 905,61
HI01064 UD VALVULA DE MARIPOSA DE 4" DIAMETRO, PN 16
Valvula de mariposa de 4" de didmetro, marca JC con volante y husillo de accionamiento, cuerpo
en fundicion, mariposa de acero inoxidable, junta NBR, presion maxima de trabajo PN 16. Inclu-
so bridas, tomillos, pequefio material, material complementario y mano de obra de instalacion. Me-
dida la ud. instalada.
3,00 205,20 615,60
H101080 UD VALVULA DE BOLA DE 1/2 " DIAMETRO, PN 16
Valvula de bola de 1/2" de diametro, marca JC de laton estampado y niquelado, anillos de teflon,
paso total, con roscas, presion maxima de trabajo PN 16. Incluso pequefio material, material com-
plementario y mano de obra de instalacion. Medida la ud instalada.
2,00 13,48 26,96
HI01220 UD FILTRO COLADOR DE 4" DE DIAMETRO, PN16
Filtro colador de 4" de didmetro, cuerpo de fundicidn, filro de malla de acero inoxidable, uniones con
bridas, presion maxima de trabajo PN 16. Incluso contrabridas, pequefio material, material comple-
mentario y mano de obra de instalacion. Medida la unidad instalada.
1,00 217,57 217,57
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cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

H101268

HI101352

HI101372

H101392

HI01512

H108216

UD MANGUITO ANTIVIBRATORIO DE 4" DE DIAMETRO, PN16

Manguito antivibratorio de 4" de didmetro, de hierro galvanizado y policloropreno, presion méxima de
trabajo PN 16, incluso contrabridas, tornillos y tuercas, pequefio material, material complementario y
mano de obra de instalacion. Medida la unidad instalada.

UD TERMOMETRO BIMETALICO DE ESFERA 80MM DIAMETRO, ESCALA 0-60°C

Termometro bimetalico de esfera, de 80 mm de didmetro, escala 0-60 °C, con vaina de longitud
adecuada a tuberia de 4", incluso relleno de silicona conductora, pequefio material, material comple-
mentario y mano de obra de instalacin. Medida la ud. instalada.

UD MANOMETRO DE GLICERINA DE ESFERA, 63MM DIAMETRO ESCALA 0-6KG/CM2

Manometro de glicerina con conexion inferior, esfera de 63 mm de didmetro, escala 0-6 Kglcm2. In-
cluso pequefio material y mano de obra de instalacion. Medida la ud. instalada.

UD PURGADOR AUTOMATICO CON VALVULA DE 3/8" DIAM.

Purgador automatico de boya de 3/8" de didmetro, cuerpo de latn, con llave de corte del mismo
diametro, incluso pequefio material, material complementario y mano de obra de instalacion. Medida
la ud. instalada.

M TUBERIA DE ACERO NEGRO SIN SOLDADURA, DIN 2440, 4 " DIAMETRO

Tuberfa de acero negro sin soldadura clase DIN 2440 ST33.2 de 4" de diametro, incluso parte pro-
porcional de piezas especiales (curvas, accesorios y soportes, con dos manos de imprimacion an-
tiéxido, material complementario, pequefio material y mano de obra de instalacion. Medida la longitud
instalada.

M AISLAMIENTO TUB. 4" DIAM., COQU. ELAST. 60 MM ESP.+ CHAPA ALUM.

Aislamiento térmico de tuberfas de acero negro de 4" de didmetro exterior, con manta flexible de es-
tructura celular cerrada, a base de espuma elastomérica de caucho sintético color negro, con un ele-
vado factor de resistencia a la difusion de vapor de agua, marca ARMAFLEX espesor 60 mm, se-
gln lo indicado en R.I.T.E. tabla 1.2.4.2.4. con terminacion en chapa de aluminio de 0,6 mm de es-
pesor bordonada y atornillada. Incluso parte proporcional de aislamiento de accesorios, figuras y
vélvulas, pequefio material, material complementario y mano de obra de instalacion. Medida la longi-
tud ejecutada.

TOTAL SUBCAPITULO 01.03 HIDRAULICA

2,00

2,00

2,00

26,00

158,29

44,99

51,58

36,51

83,16

TOTAL CAPITULO 0L INSTALACION DE CLIMATIZACION.......oovvvvcorrmmmmmnnsresssssesmssssssssssssssssssssssssssssssssssssess

316,58

89,98

103,16

73,02

2.162,16

3.911,60

8.422,24

50.840,96
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PRESUPUESTO

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

DMJ05

CF005

ECRZK12

ECRZK10

EBR150.

EBBT150

ECD0020

CAPITULO 02 INSTALACION ELECTRICA

UD DESMONTAJE INSTALACIONES ELECTRICAS RELACIONADAS

Desmontaje de instalaciones eléctricas de alimentacion a equipos de clima que se desmontan desde
el cuadro de proteccion. Se realizaran sin caracter limitativo los siguientes trabajos, con traslado a pie
de carga.

- Alimentacion a Torre de refrigeracion

- Alimentacion a bombas B7.1y B7.2

- Alimentacion a Y azaki

- Lineas auxiliares receptores secundarios.

- Desmontaje de canalizaciones.

- Desconexion en cuadro de proteccion

Ud INSTALACION PROTECCION LINEA ENFRIADORA

Suministro, montaje, conexionado y prueba de interruptor de proteccion de 4x400A en espacio de re-
serva existente en cuadro general de Baja Tension del CT con las siguientes caracteristicas.

Interruptor de caja moldeada de 4x400A, 50K4P/4R con relés electrénicos 4P/4R; marca similar a la
existente en el cuadro, GEC, o Schneider, ABB aprobados, incluyendo relé diferencial clase A,
0,03+1Ay tregulable.

La proteccion se instalard en espacio disponible en el cuadro, adaptando perfiles soportes y cajeado
en su caso, incluyendo conexién a embarrado posterior y a linea de alimentacion, totalmente finaliza-
do con aprobacion de la D.F.

NOTA: Los trabajos se realizaran en fin de semana u horas no laborables para usuarios del edificio.

Ml CONDUCTOR CU RZ1K(AS) 0,6/1 KV AFUMEX, 1X120 MM?

Suministro, montaje, conexionado y prueba de conductor de cobre RZ1K(As) 0.6/1 KV, tipo AFU-
MEX 1000 de PRYSMIAN o equivalente aprobado por la D.F de 1x120 mm2 de seccién, incluso
terminales, accesorios de montaje y conexionado.

Ml CONDUCTOR CU RZ1K(AS) 0,6/1 KV AFUMEX, 1X70 MM?

Suministro, montaje, conexionado y prueba de conductor de cobre RZ1K(As) 0.6/1 KV, tipo AFU-
MEX 1000 de PRYSMIAN o equivalente aprobado por la D.F de 1x 70 mm2 de seccion, incluso ter-
minales, accesorios de montaje y conexionado.

Ml BANDEJA METALICA TIPO REJILLA GALVANIZADA 150 MM

Suministro y montaje de bandeja metélica tipo rejilla, galvanizada, de 150 mm, REJIBAND security,
referencia 60.232.150 de PEMSA o equivalente aprobada por la D.F., incluso accesorios de monta-
je.

Ml BANDEJA METALICA RANURADA 150X60 MM CON TAPA

Suministro y montaje de bandeja metélica ranurada con tapa galvanizada en caliente, de 150x 60
mm, tipo ERE-150x60 de BASORTRAY, PEMSABAND o similar aprobado, incluso accesorios de
montaje, curvas, codos, etc y soportacion.

Ml CONDUCTOR CU DESNUDO 1X25 MM?
Suministro y montaje de conductor de cobre desnudo de 1x 16 mmz.

1,00

315,00

210,00

60,00

39,00

105,00

259,12

3.401,90

12,19

20,23

53,73

2,58

259,12

3.401,90

3.839,85

1.749,30

1.213,80

2.095,47

270,90
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PRESUPUESTO

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CF010 Ud ARMARIO MONTAJE CONTADOR ELECTRONICO ENERGIA ELECTRICA
Suministro, montaje, instalacion y prueba de cuadro estanco IP65 tipo arcablock de 50x60x 25cm
aprox., con placa metalica para instalar transformadores de intensidad de 300/5A conectado a un
equipo electronico de medida de energia electrica consumida, con conexion mod. bus para integra-
cion en sistema BMS del edificio modelo CEMC30 + CEM-M-RS485 de Circuitor 0 equivalente
aprobado, comprobando compatibilidad con plataforma de sistema de control.
El trabajo incluira el conexionado y programacion de los Ti'y el contador de energia asi com ola ali-
mentacion electrica a 230V, 50Hz al contador desde el cuadro de climatizacion anexo, incluso coor-
dinacion con el instalador de control para realizar transferencia de datos al BMS, totalmente finalizado
y €en servicio.
1,00 849,32 849,32
ECRZK53 Ml CONDUCTOR CU RZ1K(AS) 0,6/1 KV AFUMEX, 4X2,5 MM?
Suministro, montaje, conexionado y prueba de conductor de cobre RZ1K(As) 0.6/1 KV, tipo AFU-
MEX 1000 de PRYSMIAN o equivalente aprobado por la D.F de 4x2,5 mm? de seccion, incluso
terminales, accesorios de montaje y conexionado.
35,00 2,17 75,95
ECRZK27 Ml CONDUCTOR CU RZ1K(AS) 0,6/1 KV AFUMEX, 3X2,5 MM?
Suministro, montaje, conexionado y prueba de conductor de cobre RZ1K(As) 0.6/1 KV, tipo AFU-
MEX 1000 de PRYSMIAN o equivalente aprobado por la D.F de 3x2,5 mm2 de seccion, incluso
terminales, accesorios de montaje y conexionado.
12,00 2,08 24,96
ETLHRO020 Ml TUBO LIBRE DE HALOGENOS RIGIDO 32 MM
Suministro y montaje de tubo libre de halégenos rigido, tipo LHC de ODI BAKAR 6 GEWISS, codi-
go minimo clasificacion 4422 seglin UNE-EN 50086-1 Anexo A o similar aprobado de 32 mm de
diametro, montaje grapado, incluso accesorios de fijacion y montaje.
33,00 3,74 123,42
ETLHRO15 Ml TUBO LIBRE DE HALOGENOS RiGIDO 25 MM
Suministro y montaje de tubo libre de halégenos rigido, tipo LHC de ODI BAKAR 6 GEWISS, cédi-
go minimo clasificacion 4422 seglin UNE-EN 50086-1 Anexo A o similar aprobado de 25 mm de
diametro, montaje grapado, incluso accesorios de fijacion y montaje.
10,00 2,52 25,20
TOTAL CAPITULO 02 INSTALACION ELECTRICA. .....ovveorvveiesveeeseeessesssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssanenns 13.929,19
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PRESUPUESTO

cODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 INSTALACION DE CONTROL
DMJ10 UD DESMONTAJE INSTALACION DE CONTROL RELACIONADA
Desmontaje de instalacion de control comprendiendo equipos de campo, cableado y canalizaciones
de los siguientes equipos que se desmontan, sin caracter limitativo, con transporte a pie de carga.
- Torre de refrigeracion
-Bombas B7.1y B7.2
- Yazaki
- Sondas de temperatura de agua
- Detector de fiujo
- Cableado y canalizaciones desde equipos sefiales, estados y ordenes de M/P al cuadro de control
en cubierta
1,00 229,44 229,44
DMJ15 UD DESMONTAJE CUADRO CONTROLADOR BMS EXISTENTE CUBIERTA
Desmontaje de cuadro de controladores existente en cubierta modelo NRUF/A+NRD24 LANDYS
STEFA y un cuadro asociado con fuentes de alimentacion, protecciones llegada de lineas, efc., con
transporte a pie de carga.
El desmontaje se realizara identificando de forma indeleble las lineas existentes que permanecen; pa-
ra conectarlos al nuevo controlador. Se realizara imbrado de este cableado para comprobar su esta-
doy posible cambio en caso necesario.
1,00 154,77 154,77
SGT05 UD PAQUETE BASICO DE LICENCIA
Suministro de paquete bésico de licencia para DESIGO INSIGHT ref. CMM.04 con los mddulos
de visualizacion, historicos, libro de registros, tendencias, + Paquete de licencia para DESIGO IN-
SIGHT para 500 puntos
65,00 4,28 278,20
SGT10 UD UNIDAD PROCESO LIBRE CONFIGURACION (E/S)
Suministro, montaje, conexionado y prueba de Unidad de proceso de libre configuracion (E/S) con
capacidad y caracteristicas par atender listado sefiales incluido en memoria (E/S), Bacnet/IP con co-
nexion a bus isla (hasta 200 puntos) para todo tipo de funciones de control y monitorizacion en insta-
laciones técnicas de edificios, para carril DIN, CS16 ref. PXC100-E.D
1,00 1.726,00 1.726,00
SGT15 UD MODULO FUENTE DE ALIMENTACION TXS1.12F10
Suministro, montaje, conexionado y prueba de médulo fuente de alimentacion ref. TXS1.12F10
— Pueden operarse en paralelo hasta 4 médulos fuente de alimentacion, Entrada 24 V CA
Generacion / transferencia de alimentacion 24 V CC, 1,2A para los médulos TX-I/O y los equipos
de campo, Provision reciente de alimentacion 24 V CA para equipos de campo, Transmision de la
sefial de bus
1,00 161,54 161,54
SGT20 UD MODULO CONEXION BUS
Suministro, montaje, conexionado y prueba de médulo conexién de bus ref. TXS1.EF10
- Transferencia de alimentacion 24 V CC para mddulos TX-I/O y equipos de campo, Provision re-
ciente de alimentacion 12 ... 24V CA / CC para equipos de campo, Transmision de la sefial de bus
1,00 45,32 45,32
SGT25 UD MODULO 8 E/S
Suministro, montaje, conexionado y prueba de médulo de 8 E/S universales 8 puntos de E/S uni-
versales, ref. TXM1.8U configurables individualmente como
— Entrada digital: contacto sostenido, pulsos o contador
- Entrada anal6gica: sonda, 0..10V
- Salida anal6gica: 0..10V
4,00 272,33 1.089,32
SGT30 UD MODULO 16 ENTRADAS DIGITALES
Suministro, montaje, conexionado y prueba de médulo de 16 entradas digitales, ref. TXM1.16D confi-
gurables individualmente para sefiales de estado, pulsos de estado (con funcién de memoria) o pul-
sos de contador (hasta 10 Hz)
3,00 188,93 566,79
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PRESUPUESTO

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SGT35 UD MODULO 6 SALIDAS DE RELE
Suministro, montaje, conexionado y prueba de médulo de 6 salidas de relé (contacto conmutado),
ref. TXM1.6R que pueden configurarse individualmente como:
— Contacto sostenido o pulsos, 1 ... 3-etapas
— Salida de control a 3 puntos con algoritmo de carrera
» Tensiones mixtas (tension de red 250 V CA y SELV/PELV 24 V)
3,00 207,58 622,74
SGT40 UD JUEGO DE FICHAS DIRECCION 1...12
Suministro, montaje, conexionado y prueba de juego de fichas de direcci. 1...12 ref. TXAL.K12 para
médulos E/S TX
1,00 7,61 7,61
SGT45 UD MODULO TXI1 OPEN, RS232/485
Suministro, montaje, conexionado y prueba de TXIL.OPEN mddulo TX RS232/485 para integracion
de equipos de terceros. Plataforma para integrar sistemas y dispositivos de terceros al sistema de
control y automatizacion de edificios DESIGO (Version 4 6 superior)
1,00 334,37 334,37
SGT50 UD CUADRO ELECTRICO DE CONTROL IP65
Suministro, montaje, conexionado y prueba de cuadro eléctrico de control, IP65, apertura de puerta
180° (DIN 18361), conforme ala norma UNE EN 60439-1, Para alojar 1 PXC y dos lineas de mé-
dulos de unién TX, medidas aproximadas: 1200x800x 205, dispone de diferencial, magnetotérmicos,
toma de corriente y cableados a bornas de sefiales con alimentacion, con todos los accesorios ne-
cesarios, con reserva de espacio del 20% ref. PCM2
1,00 944,70 944,70
SGT55 UD INTERRUPTOR FLUJO AGUA
Suministro, montaje, conexionado y prueba de Interruptor fiujo de agua, Presion méxima: 11 bar, ref.
DBSF-1K Proteccion: IP-65, Lengueta en acero inoxidable AISI-316L, Temperatura maxima fluido:
120°C, Rosca 1" macho (excepto DBSLIE), Poder de ruptura 15(8)A 24...250 Vca, Tuberas 1" a
g
1,00 54,48 54,48
SGT60 UD SONDA PRESION ESTATICA O DINAMICA
Suministro, montaje, conexionado y prueba de sonda presion estatica o dindmica para liquidos y ga-
ses corrosion media (aplicaciones de vapor), 0..10 Bar, CS14 ref. QBE2003-P10
1,00 192,99 192,99
SGT65 UD SONDA TEMPERATURA PASIVA P40
Suministro, montaje, conexionado y prueba de sonda de temperatura pasiva IP40 - N1000, de con-
ducto, caja de plastico, longitud del capilar 400 mm., con brida de montaje AQM®63.0, rango
-30...+80 °c CS16 ref. QAM2120.040
1,00 49,26 49,26
SGT70 UD SONDA TEMPERATURA PASIVA P54
Suministro, montaje, conexionado y prueba de sonda de temperatura pasiva IP54 - N1000 para am-
biente y exterior, rango -35...+70 °c, CS16 ref. QAC22
1,00 22,64 22,64
SGT75 UD SONDA TEMPERATURA PASIVA PN10
Suministro, montaje, conexionado y prueba de sonda de temperatura pasiva PN10 - IP42 - R1/2"
N 1000, de inmersion, caja de plastico, vaina 100 mm. Acero inoxidable, rango -50...+130 °c, CS16
ref. QAE2120.010
4,00 53,30 213,20
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PRESUPUESTO

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SGT80 UD CALORIMETRO MULTICAL 602 DN100
Suministro, montaje, conexionado y prueba de calorimetro Multical 602 didmetro nominal 100, con
Ultraflow
Incluye:
- Integrador independiente MULTICAL602 con tarjeta de comunicacion MOD-BUS RTU
- Caudalimetro ultrasénico ULTRAFLOW para calor con cable de conexion al integrador de 2,5 m o
5 m segln didmetro
- Alimentacion a escoger entre pila de liio , 230vac 0 24vac
- 2 sondas de temperatura PT500
- Puerto 6ptico para lectura de registros historicos
- Soporte
- Cumple la normativa MID
Modelo gp 60m3/h, 360mm, DN 100, PN25.
1,00 1.703,28 1.703,28
LCTO7 UD LINEA DE CONEXION ENTRE EQUIPOS Y CONTROLADORES
Suministro, montaje, conexionado, prueba y puesta en servicio de linea de conexién entre equipos
de campo y controladores,con cable manguera 0,6/1KV, de tipo normal, frenzada o apantallada y
con secciones indicadas en listado de puntos de control, libre de halégenos, instalada bajo tubo rigido
de acero galvanizado de 25mm diametro en recorridos finales, y en bandeja metélica de rejilla (medi-
cion especffica) en recorridos generales, incluso parte proporcional de cajas de registro y material au-
xiliar, prensaestopas, racores, etc; con longitud media de 25 m.
NOTA: Se realizaran planos y esquemas del cableado realizado con su codificacion para trabajos de
sistemas, asi como prestacion de ayuda para la puesta en marcha
25,00 47,65 1.191,25
LCT10 UD LINEA ENTRE CUADROS ELECTRICOS Y CUADROS DE CONTROLADORES
Suministro, montaje, conexionado, medicion, prueba y puesta en servicio de linea de conexion entre
cuadros eléctricos y cuadros de controladores, realizada con manguera de 2x1,5 mm2 0,6/1KV libre
de halégenos para sefiales digitales en bandeja metélica especffica, incluso parte proporcional piezas,
codos, etc, y material auxiliar, prensaestopas, racores, etc; con longitud media de 5 m.
NOTA: Se realizaran planos y esquemas del cableado realizado con su codificacion para trabajos de
sistemas, asi como prestacion de ay uda para la puesta en marcha
10,00 15,17 151,70
LCTO8 UD LINEA DE CONEXION BUS
Suministro, montaje, conexionado, prueba y puesta en servicio de linea de conexién entre controla-
dores de plantas o integraciones, con cable manguera 0,6/1KV, de tipo normal, trenzada o apantalla-
day con secciones indicadas en listado de puntos de control, libre de halégenos, instalada bajo tubo
rigido de acero galvanizado de 25mm diametro incluso parte proporcional de cajas de registro y ma-
terial auxiliar, prensaestopas, racores, etc; con longitud media de 25 m.
NOTA: Se realizaran planos y esquemas del cableado realizado con su codificacion para trabajos de
sistemas, asi como prestacion de ay uda para la puesta en marcha
1,00 152,16 152,16
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PRESUPUESTO

CcODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SGT85 UD INGENIERIA'Y PUESTA EN MARCHA

Realizacion de toda la ingenieria de sofware para la instalacion de control recogida en listado de se-
fiales y memoria comprendiendo la reingeniaria necesaria para separar la instalacion del Pabellon C
de la Biblioteca integrando los controladores de plantas en el nuevo controlador de cubierta mediante
linea bus y programas que gestionen el conjunto del edificio, anulando las sefiales de equipos des-
montados e incluyendo las nuevas sefiales de equipos de campo, contadores e integracion de enfria-
dora, incluy endo:

- Creacion e implementacion de los graficos de la instalacion, previa aprobacion de las mismas por
laD.F.

- Creacion del plan de alarmas para el control automatico y optimizado del sistema

- Creacion de graficos dinamicos en sistema supervisor

- Creacion de usuarios de sistema segtin especificaciones de uso del cliente

- Creacion de politica de seguridad de acceso a sistema

-Preconfiguracion del sistema para su acceso via intranet o internet

-Configuracion del sistema para su acceso via TCP/IP

Realizacion de toda la ingenieria de sistemas necesaria para la instalacion.

- Toma de datos en la instalacion y puesto de control, para conocer la instalacion actual.

- Creacion de la documentacion técnica de obra incluyendo esquemas eléctricos de conexionado y
hojas técnicas de los equipos instalados y de los planos as built de la instalacion

- Comprobacion de equipos de campo asi como de su conexionado eléctrico.

- Direccion de obra y coordinacion de todos los trabajos con instaladores y propiedad, adecuada a
las caracteristicas de la obra

- Puesta en marcha de los controladores

- Carga de programa en los controladores y asignacion de direccion en su Red/Bus.

- Programacion de lazos de regulacion en los diferentes controladores de la instalacion.

- Comprobacion de sefiales y valores para su adaptacion a requisitos de proy ecto.

- Formacion del personal a cargo de la instalacion, con entrega de manuales de operacion y toda la
documentacion relacionada

1,00 6.387,50 6.387,50

ETRA001 Ml TUBO ACERO GALVANIZADO 20 MM

Suministro y montaje de tubo de acero galvanizado tipo Corona Oro de T. BALCELLS o similar
aprobado de 20 mm de diametro, grapado a techo 0 muros, incluso accesorios de fijacion y montaje.

6,00 4,53 27,18

ETRA002 Ml TUBO ACERO GALVANIZADO 25 MM

Suministro y montaje de tubo de acero galvanizado tipo Corona Oro de T. BALCELLS 6 similar
aprobado de 25 mm de diametro; grapado a techo o muros, incluso accesorios de fijacion y montaje.

7,00 5,00 35,00

ETRA004 Ml Tubo acero galvanizado 40 mm

Suministro y montaje de fubo de acero galvanizado tipo Corona Oro de T. BALCELLS o similar
aprobado de 40 mm de diémetro, grapado a techo 0 muros, incluso accesorios de fijacion y montaje.

3,00 7,19 21,57

EBBT150 Ml BANDEJA METALICA RANURADA 150X60 MM CON TAPA

Suministro y montaje de bandeja metélica ranurada con tapa galvanizada en caliente, de 150x 60
mm, tipo ERE-150x60 de BASORTRAY, PEMSABAND o similar aprobado, incluso accesorios de
montaje, curvas, codos, etc y soportacion.

30,00 53,73 1.611,90

LVDO05 UD LINEAS COMUNICACIONES VOZ/DATOS

Instalacion y conexionado de 2 lineas de voz/ datos desde rack de comunicaciones situado en el
edificio y dos tomas (mddulos comunicacion) instaladas anexo al armario del cuadro de control, para
transmision de datos del sistema de gestion técnica al puesto de control del servicio de mantenimien-
to; las lineas se instalaran con cables de categoria 6 bajo tubo de plastico rigido L.H. montado grapa-
do en patinillo canalizacion eléctrica.

1,00 300,25 300,25

TOTAL CAPITULO 03 INSTALACION DE CONTROL......cccovmmmeeresssmmesseessssessessssssesssssssssessssssssssssssssssnnessees 18.275,16
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PRESUPUESTO

CODIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 UNIDADES COMPLEMENTARIAS
001005 Ud CARGA/TRAN.VERT.<20KM.MAQI/CAM.

Carga y transporte de maquinaria, equipos y escombros al vertedero regulado, con contenedores, o
camion basculante a una distancia mayor de 10 km. y menor de 20 km., considerando ida y vuelta,
en camiones de hasta 20 t. de peso, cargados por medios manuales 0 mecanicos, incluso canon de
vertedero, con medidas de proteccion colectivas, sefializaciones, etc... aportando certificados de en-
trega.

3,00 145,27 435,81
00814 Ud AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE ALBANILERIA Y VARIOS

Ayudas de albafiileria completas para realizar todos los trabajos auxiliares complementarios (no indi-
cados especfficamente) relacionados o producidos como consecuencia de la realizacion de los traba-
jos contemplados en el proyecto: desmontaje y montaje de equipos de climatizacion, tendido y cone-
xionado de lineas en cuadros en servicio, idem BMS, realizacion de rozas, bancadas, remates, pin-
tura, desescombro, retirada a vertedero, etc, disponiendo en la obra de:

- Sistemas de elevacion de materiales y equipos.

- Sistemas de bajada materiales de demoliciones.

- Tableros de aglomerado para proteger zona de trabajo.

- Herramientas y equipos especificos para fijacion taladros, soldadura eléctrica, realizacién de juntas
tuberfas, taladros en forjados, etc, etc.

- Equipos de medicion para sistemas eléctricos, electrénicos, comunicaciones y refrigeracion.

1,00 315,32 315,32
0C00100 UD APERTURA DE HUECO

Apertura de hueco circular de 250 mm diametro en muro de ladrillo recubierto de chapa grecada de
sala de caldera, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Incluso instalacion de pasa tubo de 250 mm
didmetro.

1,00 79,09 79,09
UG006BT Ud SERVICIOS DE GESTION Y LEGALIZACION DE LA INSTALACION

Servicios de gestion, ramitacion y legalizacion para obtener todos los permisos, licencias y dictame-
nes necesarios para la ejecucion y puesta en servicio de las instalaciones comprendidas en el pro-
yecto; incluyendo gestiones en Industriay OCA, Ayuntamiento y demas Organismos, asi como re-
alizacion de proy ecto (utilizando proyecto de ejecucion) y Direccion de obra por técnico de la instala-
dora, visados en Colegios Profesionales, con abono de tasas, impuestos, derechos y todos los pa-
gos necesarios para entregar la instalacion sin asuntos pendientes, incluido coste OCA.

1,00 600,00 600,00
ALB25 Ud SELLADO PASOS LINEAS CON MATERIAL IGNIFUGO

Sellado de paso de bandejas por tabiques o muros de sectorizacion con dimensiones totales de
350x 100 aproximadamente mediante materiales homologados tipo PROMAT, para conseguir una
sectorizacion EI-90 con aprobacién previa de la D.F, tales como Lana de Roca de 145 Kg de densi-
dad, realizando figuras y recortes de tuberias y canalizaciones hasta dejar todo perfectamente tapado,
garantizando su estabilidad mediante herrajes metalicos protegidos o disponiendo la lana de roca a
presion en los huecos a sellar, y con aplicacion posterior de masilla sellante tipo PROMASTOT, o
similar més eficaz del mismo fabricante. NOTA: el instalador que realizara los trabajos estara homo-
logado por PROMAT y al terminar la instalacion facilitara un certificado de realizacion de acuerdo con
el ensayo oficial de PROMAT.

2,00 40,32 80,64
DF0O008 Ud DOCUMENTACION FIN DE OBRA

Elaboracién de documentacion a fin de obra y entrega de la misma a la propiedad en papel y soporte
informético, conteniendo: las modificaciones habidas en el proy ecto durante la ejecucion de las insta-
laciones, planos "as built' de todas las instalaciones ejecutadas, el manual de uso y mantenimiento
de la instalacion, la documentacion técnica de los equipos y materiales instalados, los resultados de
las pruebas de puesta en servicio de la misma, el certificado de la instalacion registrado en el drgano
competente de la Comunidad Auténoma, relacion de materiales de repuestos, plan de mantenimiento
preventivo de equipos y su periodicidad, asi como entrega de una copia del proyecto visado y de la
D.F.
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PRESUPUESTO

cODIGO

RESUMEN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

SPR012

AS500

AS615

E101AL010

Ud SENALIZACION Y PROTOCOLO PRUEBA

Sefializacion de las instalaciones segin RITE. Protocolos de pruebas de puesta en servicio de las
instalaciones segun la IT2 del RITE comprendiendo pruebas de: equipos, estanquidad de redes de tu-
berias de agua, libre dilatacion, ajuste y equilibrado de sistemas de distribucion de agua, control auto-
matico.

Kg ACERO S-275 PERFILES LAMINADOS

Acero laminado S-275b en perfiles estructuras, con uniones soldadas, con parte proporcional de sol-
dadura, cortes, nudos, piezas especiales, despuntes y pintura con dos manos de imprimacion con
pintura de minio de plomo y dos manos de esmalte graso, con cepillado de la estructura, incluso p/p
de transporte, griia'y documentacion y legalizaciones ante los organismos oficiales; totalmente mon-
tado.

m2 PINTURA ESMALTE SOBRE METAL BANCADAS Y SOPORTES EQUIPOS

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpinteria metali-
ca, i/rascado de los 6xidos y limpieza manual, incluso p/p de documentacion y legalizaciones ante
los organismos oficiales.

m2 IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1, REPARACION EXISTENTE

Impermeabilizacion monocapa autoprotegida constituida por: imprimacion asfélica Curidan, lamina
asfaltica de betin plastémero Esterdan 50/GP Pol Gris (negro), con armadura de fieltro de poliéster
reforzado y estabilizado, autoprotegida con granulos de pizarra, totalmente adherida al soporte con so-
plete. Cumple la norma UNE-104-402/96 segin membrana GA-1. Cumple con los requisitos del
C.T.E. Cumple con el Catalogo de Elementos Constructivos del IETcc segiin membrana monoca-
pa. Ficha IM-12 M de Danosa. Dispone de DIT. "Esterdan pendiente cero". N° 550/10. La imperme-
ahilizacion sera similar a la existente.

1,00

325,00

20,00

400,00

250,00

13,71

4

2

8

2

00,00

50,00

67,75

74,20

67,08

3.369,89

86.415,20
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 INSTALACION DE CLIMATIZACION. ...ttt sttt ettt ettt et nee et ene e s enneeneenns 50.840,96 58,83
02 INSTALACION ELECTRICA. ...ttt bbbttt 13.929,19 16,12
03 INSTALACION DE CONTROL. ...ttt ettt ettt ettt ettt ettt ettt ettt s et s ettt s st e et et e e et e e e seane 18.275,16 21,15
04 UNIDADES COMPLEMENTARIAS ...ttt ettt et e e e e et areeeneaneeeneenns 3.369,89 3,90
TOTAL EJECUCION MATERIAL 86.415,20
13,00% Gastos generales............cccevrirens 11.233,98
6,00% Beneficio industrial 5.184,91
SUMA DE G.G.y B.I. 16.418,89
21,00% LV.A oo 21.595,16
TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACION 124.429,25

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTICIN-
CO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 INSTALACION DE CLIMATIZACION
SUBCAPITULO 01.01 DESMONTAJES
DM00100 UD DESMONTAJE DE TORRE DE REFRIGERACION
Desmontaje de la torre de refrigeracion existente en planta cubierta, comprendiendo: el desmontaje de la torre y to-
dos sus accesorios, tuberias de entrada y salida de la misma, linea eléctrica estructura soporte en suelo, etc, com-
pleto. Traslado a pie de carga sin transporte a vertedero incluso gria, elementos de elevacion, medios auxiliares,
pequefio material, material complementario y mano de obra de desmontaje. Medida la ud. desmontada
u0006 6,000 H  CUADRILLA MECANICOS 1 25,04 150,24
U0005 6,000 H CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 12 Y AYUDANTE 25,04 150,24
WW00400 50,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,25 12,50
GR020 2,500 H  GRUA 135,00 337,50
%UA0L 2,000 % COSTES INDIRECTOS 650,50 13,01
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 663,50 6,64
TOTAL PARTIDA ..ottt 670,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA EUROS con TRECE CENTIMOS
DM00120 UD DESMONTAJE DE EQUIPO DE ABSORCION
Desmontaje del equipo de de absorcion existente en planta cubierta, con recogida previa del refrigerante, y todos
los accesorios y elementos asociados a ellas, comprendiendo:
- Recogida de refrigerante por empresa homologada y transporte a almacén autorizado para su eliminacion segin
la normativa vigente, con aportacion de albaran de entrega a la propiedad.
- Desmontaje sin aprovechamiento de tuberia de gas hasta la valvula de corte, tuberias de entrada y salida del
evaporador y del condensador, lineas eléctricas. Traslado a pie de carga o a almacén. Incluso gria, elementos de
elevacion, medios auxiliares, pequefio material, material complementario y mano de obra de desmontaje. Medi-
da la ud. desmontada.
- Desmontaje con aprovechamiento de valvulas, manguitos antivibratorios, manémetros, termémetros, sondas, in-
terruptor de flujo, etc. Traslado a almacén de la propiedad o a vertedero a criterio de la propiedad, incluso elemen-
tos de elevacion, medios auxiliares, pequefio material, material complementarioy mano de obra de desmontaje.
Medida la ud. desmontada.
u0006 5,000 H  CUADRILLA MECANICOS 1 25,04 125,20
U0005 5000 H CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 12 Y AYUDANTE 25,04 125,20
GRF0120 1,000 UD ELIMINACION REFRIGERANTE 350,00 350,00
WW00400 50,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,25 12,50
GR020 2,500 H  GRUA 135,00 337,50
%UA01 2,000 % COSTES INDIRECTOS 950,40 19,01
%UBO01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 969,40 9,69
TOTAL PARTIDA ..ot 979,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CENTIMOS
DM00130 UD DESMONTAJE DE BOMBAS CIRC. CONDENSACION
Desmontaje de bombas del circuito de condensacion y todos los accesorios y elementos asociados a ellas, segin
el siguiente criterio:
- Desmontaje sin aprovechamiento de tuberias y soportes, lineas eléctricas. Traslado a pie de carga sin trans-
porte a vertedero 0 a almacén de la propiedad, segun criterio de la direccion facultativa. Incluso gria, elementos
de elevacion, medios auxiliares, pequefio material, material complementario y mano de obra de desmontaje.
Medida la ud. Desmontada.
- Desmontaje con aprovechamiento de valvulas de mariposa, valvulas de retencién , manguitos antivibratorios, fil-
tros y manémetros, traslado a almacén de la propiedad u a vertedero a criterio de la propiedad, incluso elementos
de elevacion, medios auxiliares, pequefio material, material complementario y mano de obra de desmontaje.
Medida la ud. Desmontada.
U0006 1,500 H  CUADRILLA MECANICOS 1 25,04 37,56
WW00400 10,000 u PEQUENO MATERIAL 0,25 2,50
GR020 0,500 H GRUA 135,00 67,50
%UA0L 2,000 % COSTES INDIRECTOS 107,60 2,15
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 109,70 1,10
TOTAL PARTIDA ..ottt 110,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
DM00150 Ml DESMONTAJE DE TUBERIAS
Desmontaje de tuberias del circuito de condensacion y parte de las de agua fria con todos los accesorios soportes
y elementos asociados a ellas, segln el siguiente criterio:
- Desmontaje sin aprovechamiento de tuberias de acero negro calorifugadas de agua fria de 5"y tuberias de ace-
ro galvanizado del circuito de la torre de 5". Traslado a pie de carga sin transporte a vertedero o a almacén de la
propiedad, segun criterio de la direccién facultativa. Incluso gria, elementos de elevacion, medios auxiliares, pe-
quefio material, material complementario y mano de obra de desmontaje. Medida la ud. desmontada.
- Desmontaje con aprovechamiento de valvulas de mariposa, valvulas de retencién, manguitos antivibratorios,
valvulas de regulacion, filtros, termémetros, mandémetros, eftc...Traslado a almacén de la propiedad o a vertedero
a criterio de la propiedad incluso elementos de elevacion, medios auxiliares, pequefio material, material comple-
mentario y mano de obra de desmontaje. Medida la ud. desmontada
u0006 4,000 H  CUADRILLA MECANICOS 1 25,04 100,16
GR020 0,750 H  GRUA 135,00 101,25
WW00400 30,000 u  PEQUENO MATERIAL 0,25 7,50
%UA01 2,000 % COSTES INDIRECTOS 208,90 4,18
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 213,10 2,13
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 215,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
SUBCAPITULO 01.02 ENFRIADORA
EP00015 UD ENFRIADORA DE AGUA, CONDENSACION POR AIRE
Enfriadora de agua de condensacion por aire, de alta eficiencia, refrigerante R-410A, compresores SCROLL hermé-
ticos con encapsulado acustico, dos circuitos frigorfficos independientes, intercambiador de calor de placas solda-
das con baja caida de presion, condensador con intercambiador de calor de micro canales de aluminio de alta efi-
ciencia, ventladores de velocidad variable y nivel sonoro reducido, temperatura ambiente exterior de funciona-
miento minima/maxima -20°C/48°C, interruptor general de corte, cuadro eléctrico IP44, control integrado PRODIA-
LOG con pantalla tictil, chasis con proteccion anticorrosion y paneles laterales, RAL 7035, fabricada segin nor-
mas C.E. y certificaciones ISO-9001 y EUROVENT, de las caracteristicas que se indican:
- Marca y modelo: CARRIER 30RBP-300 o equivalente previa aprobacion por la propiedad y direccion facultativa
- Potencia frigorffica (T. entrada aire 35°C, temp. entrada/salida agua: 12/7°C): 299,8 KW, (condiciones EURO-
VENT)
- Eficiencia de refrigeracion (EER): 2,97 KW/KW
- Eficiencia estacional (ESEER): 4,37 KW/KW
- Potencia eléctrica nominal: 101,03 KW, (condiciones EUROVENT)
- Caudal de agua y perdida de carga en evaporador: 14,33 I/s - 26,1 KPa
- N° de ventiladores: 5
- N° de circuitos frigorfficos: 2
- N°y tipo de compresores: 5 (2 en circuito a, 3 en circuito b) - SCROLL herméticos
- Capacidad minima: 20%
- Nivel de presion sonora a 10 m: 59 dB(A)
- Dimensiones, largox anchoxalto: 3.604x2.253x2.297 mm
- Peso en funcionamiento: 2.070 Kg
- Accesorios y opciones instaladas: control de touch pilot interfaz de usuario; bajo nivel sonoro; pasarela
CCN/JBUS, MODBUS; paneles de cerramiento lateral.
Incluso elementos de elevacion y transporte, soportes antivibratorios, conexionado eléctrico e hidraulico, pequefio
material, material complementario y mano de obra de: instalacion, pruebas, regulaciony puesta en marcha. Me-
dida la unidad instalada, probada y funcionando.
ENF0015 1,000 UD CARRIER MOD. 30RBP-300 ALTA EFICIENCIA+TOUCH PILOT 35.998,39 35.998,39
BNS0015 1,000 UD BAJO NIVEL SONORO PARA 30RBP-300 1.142,56 1.142,56
PAN0015 1,000 UD PANELES LATERALES 30RBP-300 287,56 287,56
TAR 1,000 UD TARJETA CNN/JBUS, MODBUS CONEXION BMS 1.230,84 1.230,84
ANTO0015 4,000 UD ANTIVIBRADORES 47,64 190,56
U0006 10,000 H  CUADRILLA MECANICOS 1 25,04 250,40
PMAQ002 200,000 UD. PEQUENO MATERIAL 0,25 50,00
%UA0L 2,000 % COSTES INDIRECTOS 39.150,30 783,01
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 39.933,30 399,33
TOTAL PARTIDA ..ottt 40.332,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA'Y

CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 01.03 HIDRAULICA
H101018 UD VALVULA DE REGULACION DE CAUDAL, DN 100 MM
Vélvula de equilibrado y regulacion de caudal, con bridas, presion nominal PN16, diametro DN100 MM, tempera-
tura méxima de trabajo 120°C, marca TOUR ANDERSSON, modelo STAF-100, fabricada en fundicion y AME-
TAL (aleacion resistente a la corrosion), con volante digital, tomas de presion autoestancas, sombrerete embridado,
estanqueidad del asiento y del vastago epdm, volante de poliamida, con funcidn de corte. Incluso mano de obra de
instalacién y montaje, pequefio material, material complementario, pruebas y regulacion. Medida la unidad instala-
da regulada y funcionando.
VRC1018 1,000 UD VALVULA REG.CAUDAL TOUR & ANDERSON STAF-100 775,24 775,24
1C02041 2,000 UD BRIDA PLANA PN16 DN100, 8 TALADROS 15,54 31,08
TOR0010 8,000 UD. TORNILLO M-16 C/ITUERCA P/BRIDAS 1,08 8,64
u0006 2,500 H  CUADRILLA MECANICOS 1 25,04 62,60
PMA0002 6,000 UD. PEQUENO MATERIAL 0,25 1,50
%UA0L 2,000 % COSTES INDIRECTOS 879,10 17,58
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 896,60 8,97
TOTAL PARTIDA ..o 905,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
H101064 UD VALVULA DE MARIPOSA DE 4" DIAMETRO, PN 16
Vélvula de mariposa de 4" de didmetro, marca JC con volante y husillo de accionamiento, cuerpo en fundicion,
mariposa de acero inoxidable, junta NBR, presién maxima de trabajo PN 16. Incluso bridas, tornillos, pequefio
material, material complementario y mano de obra de instalacién. Medida la ud. instalada.
1C02041 2,000 UD BRIDA PLANA PN16 DN100, 8 TALADROS 15,54 31,08
TOR0010 8,000 UD. TORNILLO M-16 C/TUERCA P/BRIDAS 1,08 8,64
VMP1064 1,000 UD VALVULA MARIPOSA 4" DIAM. 108,14 108,14
u0006 2,000 H CUADRILLA MECANICOS 1 25,04 50,08
PMA0002 5,000 UD. PEQUENO MATERIAL 0,25 1,25
%UA0L 2,000 % COSTES INDIRECTOS 199,20 3,98
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 203,20 2,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 205,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con VEINTE CENTIMOS
H101080 UD VALVULA DE BOLA DE 1/2 " DIAMETRO, PN 16
Vélvula de bola de 1/2" de diametro, marca JC de latén estampado y niquelado, anillos de teflén, paso total, con
roscas, presion méxima de trabajo PN 16. Incluso pequefio material, material complementario y mano de obra de
instalacién. Medida la ud instalada.
VAB1080 1,000 UD. VALVULA BOLA 1/2" DIAM. LATON PN16 5,08 5,08
u0006 0,300 H  CUADRILLA MECANICOS 1 25,04 7,51
PMA0002 2,000 UD. PEQUENO MATERIAL 0,25 0,50
%UA01 2,000 % COSTES INDIRECTOS 13,10 0,26
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 13,40 0,13
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
H101220 UD FILTRO COLADOR DE 4" DE DIAMETRO, PN16
Filtro colador de 4" de didmetro, cuerpo de fundicion, filro de malla de acero inoxidable, uniones con bridas, pre-
sién maxima de trabajo PN16. Incluso contrabridas, pequefio material, material complementario y mano de obra
de instalacion. Medida la unidad instalada.
FCO01220 1,000 UD FILTRO COLADOR 4" DIAM. FUNDICION, CON BRIDAS, PN16 122,80 122,80
1C02040 2,000 UD. BRIDA PLANA PN16 DN100 8 TALADROS 13,84 217,68
TOR0010 8,000 UD. TORNILLO M-16 C/ITUERCA P/BRIDAS 1,08 8,64
u0006 2,000 H  CUADRILLA MECANICOS 1 25,04 50,08
PMA0002 8,000 UD. PEQUENO MATERIAL 0,25 2,00
%UA0L 2,000 % COSTES INDIRECTOS 211,20 4,22
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 215,40 2,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 217,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

28 de abril de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
HI01268 UD MANGUITO ANTIVIBRATORIO DE 4" DE DIAMETRO, PN16
Manguito antivibratorio de 4" de didmetro, de hierro galvanizado y policloropreno, presion méxima de trabajo PN
16, incluso contrabridas, tornillos y tuercas, pequefio material, material complementario y mano de obra de instala-
cion. Medida la unidad instalada.
1C02041 2,000 UD BRIDA PLANA PN16 DN100, 8 TALADROS 15,54 31,08
TOR0010 8,000 UD. TORNILLO M-16 C/ITUERCA P/BRIDAS 1,08 8,64
MAV1268 1,000 UD. MANGUITO ANTIBRATORIO C/BRIDAS 4" DIAM. 62,60 62,60
u0006 2,000 H  CUADRILLA MECANICOS 1 25,04 50,08
PMA0002 5,000 UD. PEQUENO MATERIAL 0,25 1,25
%UA01 2,000 % COSTES INDIRECTOS 153,70 3,07
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 156,70 1,57
TOTAL PARTIDA ..ottt 158,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
HI01352 UD TERMOMETRO BIMETALICO DE ESFERA 80MM DIAMETRO, ESCALA 0-60°C
Term6metro bimetdlico de esfera, de 80 mm de didmetro, escala 0-60 °C, con vaina de longitud adecuada a tu-
berfa de 4", incluso relleno de silicona conductora, pequefio material, material complementario y mano de obra de
instalacion. Medida la ud. instalada.
TER1352 1,000 UD TERMOMETRO ESFERA 80 MM DIAM. 0-60 °C 24,57 24,57
VAI1352 1,000 UD VAINA TUBERIA 4" 3,33 3,33
u0006 0,600 H CUADRILLA MECANICOS 1 25,04 15,02
PMA0002 3,000 UD. PEQUENO MATERIAL 0,25 0,75
%UA01 2,000 % COSTES INDIRECTOS 43,70 0,87
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 44,50 0,45
TOTAL PARTIDA ..ot 44,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
H101372 UD MANOMETRO DE GLICERINA DE ESFERA, 63MM DIAMETRO ESCALA 0-6KG/CM2
Manémetro de glicerina con conexion inferior, esfera de 63 mm de didmetro, escala 0-6 Kg/cm2. Incluso pequefio
material y mano de obra de instalacién. Medida la ud. instalada.
MAN1372 1,000 UD MANOMETRO DE GLICERINA 33,80 33,80
U0006 0,600 H  CUADRILLA MECANICOS 1 25,04 15,02
PMA0002 5,000 UD. PEQUENO MATERIAL 0,25 1,25
%UA01 2,000 % COSTES INDIRECTOS 50,10 1,00
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 51,10 0,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 51,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
HI01392 UD PURGADOR AUTOMATICO CON VALVULA DE 3/8" DIAM.
Purgador automatico de boya de 3/8" de didmetro, cuerpo de latén, con llave de corte del mismo didmetro, inclu-
so pequefio material, material complementario y mano de obra de instalacion. Medida la ud. instalada.
PUR1392 1,000 UD PURGADOR AUTOMATICO DE BOYA 3/8" DIAM. 13,05 13,05
IC80500 1,000 UD LLAVE 3/8" DIAM. 2,36 2,36
U0006 0,750 H  CUADRILLA MECANICOS 1 25,04 18,78
PMA0002 5,000 UD. PEQUENO MATERIAL 0,25 1,25
%UA01 2,000 % COSTES INDIRECTOS 35,40 0,71
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 36,20 0,36
TOTAL PARTIDA ..ottt 36,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS

28 de abril de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
HI01512 M TUBERIA DE ACERO NEGRO SIN SOLDADURA, DIN 2440, 4 " DIAMETRO

Tuberia de acero negro sin soldadura clase DIN 2440 ST33.2 de 4" de didmetro, incluso parte proporcional de pie-

zas especiales (curvas, accesorios y soportes, con dos manos de imprimacion antioxido, material complementa-

rio, pequefio material y mano de obra de instalacién. Medida la longitud instalada.
TAC1512 1,000 M TUBO 4" DIAM. ACERO NEGRO SIN SOLDAD. DIN 2440 27,28 27,28
ACT1512 1,000 UD PIEZAS ESPECIALES, SOPORTES, ANTIOXIDO 12,89 12,89
u0006 1,500 H  CUADRILLA MECANICOS 1 25,04 37,56
PMA0002 12,000 UD. PEQUENO MATERIAL 0,25 3,00
%UA01 2,000 % COSTES INDIRECTOS 80,70 1,61
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 82,30 0,82

TOTAL PARTIDA ..ottt 83,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
H108216 M AISLAMIENTO TUB. 4" DIAM., COQU. ELAST. 60 MM ESP.+ CHAPA ALUM.

Aislamiento térmico de tuberias de acero negro de 4" de diametro exterior, con manta flexible de estructura celular

cerrada, a base de espuma elastomérica de caucho sintético color negro, con un elevado factor de resistencia a la

difusion de vapor de agua, marca ARMAFLEX espesor 60 mm, segun lo indicado en R.I.T.E. tabla 1.2.4.2.4. con

terminacion en chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor bordonada y atornillada. Incluso parte proporcional de

aislamiento de accesorios, figuras y valvulas, pequefio material, material complementario y mano de obra de ins-

talacion. Medida la longitud ejecutada.
CAL8216 1,000 M CHAPA ALUMINIO 0,6 MM S/IMANTA .+ MANO OBRA 21,74 21,74
CAR8116 1,000 M  MANTA ARMAFLEX TUB. 4" DIAM, ESPESOR 60 MM 50,09 50,09
ADH0010 0,100 L  ADHESIVO PARA COQUILLA TIPO ARMAFLEX 6,93 0,69
U0006 0,500 H  CUADRILLA MECANICOS 1 25,04 12,52
PMA0002 5,000 UD. PEQUENO MATERIAL 0,25 1,25
%UA01 2,000 % COSTES INDIRECTOS 86,30 1,73
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 88,00 0,88

TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 88,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CENTIMOS

28 de abril de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 INSTALACION ELECTRICA
DMJ05 UD DESMONTAJE INSTALACIONES ELECTRICAS RELACIONADAS
Desmontaje de instalaciones eléctricas de alimentacion a equipos de clima que se desmontan desde el cuadro de
proteccion. Se realizaran sin caracter limitativo los siguientes trabajos, con traslado a pie de carga.
- Alimentacion a Torre de refrigeracion
- Alimentacién a bombas B7.1y B7.2
- Alimentacion a Yazaki
- Lineas auxiliares receptores secundarios.
- Desmontaje de canalizaciones.
- Desconexion en cuadro de proteccion
U0005 10,000 H  CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 12 Y AYUDANTE 25,04 250,40
PMA004C 1,000 Ud MATERIAL COMPLEMENTARIO 1,12 1,12
%UA0L 2,000 % COSTES INDIRECTOS 251,50 5,03
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 256,60 2,57
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 259,12
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CENTIMOS
CF005 Ud INSTALACION PROTECCION LINEA ENFRIADORA
Suministro, montaje, conexionado y prueba de interruptor de proteccion de 4x400A en espacio de reserva existen-
te en cuadro general de Baja Tension del CT con las siguientes caracteristicas.
Interruptor de caja moldeada de 4x400A, 50K4P/4R con relés electronicos 4P/4R; marca similar a la existente en
el cuadro, GEC, o Schneider, ABB aprobados, incluy endo relé diferencial clase A, 0,03+1Ay tregulable.
La proteccion se instalara en espacio disponible en el cuadro, adaptando perfiles soportes y cajeado en su caso,
incluy endo conexién a embarrado posterior y a linea de alimentacion, totalmente finalizado con aprobacion de la
D.F.
NOTA: Los trabajos se realizaran en fin de semana u horas no laborables para usuarios del edificio.
U0005 4500 H CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 12 Y AYUDANTE 25,04 112,68
IPC05 1,000 Ud INTERRUPTOR 4X400A, 50KA 2.510,90 2.510,90
IPC10 1,000 Ud PROTECCION DIFERENCIAL 490,80 490,80
IPC15 1,000 Ud CONEXIONES Y MATERIAL 91,00 91,00
%UA01 2,000 % COSTES INDIRECTOS x 2,00 3.205,40 128,41
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES X 2,04 3.333,80 68,11
TOTAL PARTIDA ..ot 3.401,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con NOVENTA CENTIMOS
ECRZK12 Ml CONDUCTOR CU RZ1K(AS) 0,6/1 KV AFUMEX, 1X120 MM2
Suministro, montaje, conexionado y prueba de conductor de cobre RZ1K(As) 0.6/1 KV, tipo AFUMEX 1000 de
PRYSMIAN o equiv alente aprobado por la D.F de 1x120 mm2 de seccion, incluso terminales, accesorios de mon-
taje y conexionado.
U0005 0,066 H  CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 12 Y AYUDANTE 25,04 1,65
UECRZK12 1,000 Ml  CONDUCTOR DE COBRE RZ1K(AS) 0,6/1KV 1X120 MM?2 10,18 10,18
%UA01 2,000 % COSTES INDIRECTOS 11,80 0,24
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 12,10 0,12
TOTAL PARTIDA ..ottt 12,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
ECRZK10 Ml CONDUCTOR CU RZ1K(AS) 0,6/1 KV AFUMEX, 1X70 MM?2
Suministro, montaje, conexionado y prueba de conductor de cobre RZ1K(As) 0.6/1 KV, tipo AFUMEX 1000 de
PRYSMIAN o equiv alente aprobado por la D.F de 1x70 mmz2 de seccién, incluso terminales, accesorios de monta-
je'y conexionado.
U0005 0,060 H CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 12 Y AYUDANTE 25,04 1,50
UECRZK10 1,000 Ml  CONDUCTOR DE COBRE RZ1K(AS) 0,6/1KV 1X70 MM? 6,59 6,59
%UA01 2,000 % COSTES INDIRECTOS 8,10 0,16
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 8,30 0,08
TOTAL PARTIDA ..ottt 8,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS

28 de abril de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
EBR150. Ml BANDEJA METALICA TIPO REJILLA GALVANIZADA 150 MM
Suministro y montaje de bandeja metélica tipo rejilla, galvanizada, de 150 mm, REJIBAND security, referencia
60.232.150 de PEMSA o equivalente aprobada por la D.F., incluso accesorios de montaje.
u0005 0,300 H  CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 13 Y AYUDANTE 25,04 7,51
UEB015 1,000 Ml BANDEJA METALICA DE REJILLA DE 150 MM 11,55 11,55
%UA01 2,000 % COSTES INDIRECTOS x 2,00 19,10 0,77
%UBO01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES x 2,04 19,80 0,40
TOTAL PARTIDA ..ot 20,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
EBBT150 Ml BANDEJA METALICA RANURADA 150X60 MM CON TAPA
Suministro y montaje de bandeja metalica ranurada con tapa galvanizada en caliente, de 150x60 mm, tipo
ERE-150x60 de BASORTRAY, PEMSABAND o similar aprobado, incluso accesorios de montaje, curvas, codos,
efc y soportacion.
u0005 0,350 H  CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 12 Y AYUDANTE 25,04 8,76
UB0120 1,000 Ml BANDEJA METALICA RANURADA GALVANIZADA 150 MM CON 43,40 43,40
TAPA
%UA01 2,000 % COSTES INDIRECTOS 52,20 1,04
%UBO01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 53,20 0,53
TOTAL PARTIDA ..ottt 53,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
ECD0020 Ml CONDUCTOR CU DESNUDO 1X25 MM2
Suministro y montaje de conductor de cobre desnudo de 1x16 mm2.
u0005 0,050 H  CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 13 Y AYUDANTE 25,04 1,25
UECD0020 1,000 M CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 1X25 MM2 1,18 1,18
%UA01 2,000 % COSTES INDIRECTOS x 2,00 2,40 0,10
%UBO01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES x 2,04 2,50 0,05
TOTAL PARTIDA ..ot 2,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
CF010 Ud ARMARIO MONTAJE CONTADOR ELECTRONICO ENERGIA ELECTRICA
Suministro, montaje, instalacién y prueba de cuadro estanco IP65 tipo arcablock de 50x60x 25cm aprox., con pla-
ca metalica para instalar transformadores de intensidad de 300/5A conectado a un equipo electronico de medida de
energia electrica consumida, con conexion mod. bus para integracion en sistema BMS del edificio modelo
CEMC30 + CEM-M-RS485 de Circuitor o equivalente aprobado, comprobando compatibilidad con plataforma de
sistema de control.
El trabajo incluira el conexionado y programacion de los Tiy el contador de energia asi com ola alimentacion
electrica a 230V, 50Hz al contador desde el cuadro de climatizacion anexo, incluso coordinacion con el instalador
de control para realizar transferencia de datos al BMS, totalmente finalizado y en servicio.
u0005 4,000 H  CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 13 Y AYUDANTE 25,04 100,16
TIX10 3,000 Ud TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD 300/5A CLASE 1 50,00 150,00
TIX15 1,000 Ud CONTADOR ELECTRONICO DE ENERGIA CONEXION MOD BUS 204,60 204,60
TIX20 1,000 Ud AMARIO TIPO ARCABLOCK IP65 275,00 275,00
TIX25 1,000 Ud ALIMENTACION Y CABLEADO EQUIPO DE MEDIDA 70,50 70,50
%UA01 2,000 % COSTES INDIRECTOS x 2,00 800,30 32,06
%UBO01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES x 2,04 832,30 17,00
TOTAL PARTIDA ..ot 849,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ECRZK53 Ml CONDUCTOR CU RZ1K(AS) 0,6/1 KV AFUMEX, 4X2,5 MM?
Suministro, montaje, conexionado y prueba de conductor de cobre RZ1K(As) 0.6/1 KV, tipo AFUMEX 1000 de
PRYSMIAN o equiv alente aprobado por la D.F de 4x2,5 mm?2 de seccion, incluso terminales, accesorios de monta-
je'y conexionado.
U0005 0,042 H CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 12 Y AYUDANTE 25,04 1,05
UECRZK53 1,000 Ml CONDUCTOR DE COBRE RZ1K(AS) 0,6/1KV 4X2,5 MM? 1,06 1,06
%UA01 2,000 % COSTES INDIRECTOS 2,10 0,04
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 2,20 0,02
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 2,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
ECRZK27 Ml CONDUCTOR CU RZ1K(AS) 0,6/1 KV AFUMEX, 3X2,5 MM?
Suministro, montaje, conexionado y prueba de conductor de cobre RZ1K(As) 0.6/1 KV, tipo AFUMEX 1000 de
PRYSMIAN o equiv alente aprobado por la D.F de 3x2,5 mm? de seccion, incluso terminales, accesorios de monta-
je'y conexionado.
U0005 0,040 H CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 12 Y AYUDANTE 25,04 1,00
UECRZK27 1,000 Ml CONDUCTOR DE COBRE RZ1K(AS) 0,6/1KV 3X2,5 MM? 1,02 1,02
%UA01 2,000 % COSTES INDIRECTOS 2,00 0,04
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 2,10 0,02
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 2,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CENTIMOS
ETLHR020 Ml TUBO LIBRE DE HALOGENOS RIGIDO 32 MM
Suministro y montaje de tubo libre de haldgenos rigido, tipo LHC de ODI BAKAR 6 GEWISS, cddigo minimo clasifi-
cacion 4422 segin UNE-EN 50086-1 Anexo A o similar aprobado de 32 mm de diametro, montaje grapado, incluso
accesorios de fijacion y montaje.
U0005 0,045 H CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 12 Y AYUDANTE 25,04 1,13
UETLHR020 1,000 Ml TUBO RIGIDO LIBRE HALOGENOS @32 MM 2,50 2,50
%UA01 2,000 % COSTES INDIRECTOS 3,60 0,07
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 3,70 0,04
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 3,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
ETLHRO15 Ml TUBO LIBRE DE HALOGENOS RIGIDO 25 MM
Suministro y montaje de tubo libre de haldgenos rigido, tipo LHC de ODI BAKAR 6 GEWISS, cddigo minimo clasifi-
cacion 4422 segin UNE-EN 50086-1 Anexo A o similar aprobado de 25 mm de diametro, montaje grapado, incluso
accesorios de fijacion y montaje.
U0005 0,039 H CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 12 Y AYUDANTE 25,04 0,98
UETLHRO015 1,000 ml TUBO RIGIDO LIBRE HALOGENOS @25 MM 1,46 1,46
%UA01 2,000 % COSTES INDIRECTOS 2,40 0,05
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 2,50 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

28 de abril de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 INSTALACION DE CONTROL
DMJ10 UD DESMONTAJE INSTALACION DE CONTROL RELACIONADA
Desmontaje de instalacion de control comprendiendo equipos de campo, cableado y canalizaciones de los siguien-
tes equipos que se desmontan, sin caracter limitativo, con fransporte a pie de carga.
- Torre de refrigeracion
- Bombas B7.1y B7.2
- Yazaki
- Sondas de temperatura de agua
- Detector de flujo
- Cableado y canalizaciones desde equipos sefiales, estados y ordenes de M/P al cuadro de control en cubierta
U0005 8,000 H CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 12 Y AYUDANTE 25,04 200,32
PMA004C 20,000 Ud MATERIAL COMPLEMENTARIO 1,12 22,40
%UA0L 2,000 % COSTES INDIRECTOS 222,70 4,45
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 227,20 2,27
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 229,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CENTIMOS
DMJ15 UD DESMONTAJE CUADRO CONTROLADOR BMS EXISTENTE CUBIERTA
Desmontaje de cuadro de controladores existente en cubierta modelo NRUF/A+NRD24 LANDYS STEFA y un cua-
dro asociado con fuentes de alimentacion, protecciones llegada de lineas, efc., con transporte a pie de carga.
El desmontaje se realizara identificando de forma indeleble las lineas existentes que permanecen; para conectarlos
al nuev o controlador. Se realizara timbrado de este cableado para comprobar su estado y posible cambio en caso
necesario.
U0005 6,000 H CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 12 Y AYUDANTE 25,04 150,24
%UA0L 2,000 % COSTES INDIRECTOS 150,20 3,00
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 153,20 1,53
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 154,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CENTIMOS
SGT05 UD PAQUETE BASICO DE LICENCIA
Suministro de paquete basico de licencia para DESIGO INSIGHT ref. CMM.04 con los médulos de visualizacion,
histéricos, libro de registros, tendencias, + Paquete de licencia para DESIGO INSIGHT para 500 puntos
U0005 0,060 H  CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 12 Y AYUDANTE 25,04 1,25
C005 1,000 UD PAQUETE BASICO DE LICENCIA 2,91 2,91
%UA01 2,000 % COSTES INDIRECTOS 4,20 0,08
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 4,20 0,04
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
SGT10 UD UNIDAD PROCESO LIBRE CONFIGURACION (E/S)
Suministro, montaje, conexionado y prueba de Unidad de proceso de libre configuracion (E/S) con capacidad y ca-
racteristicas par atender listado sefiales incluido en memoria (E/S), Bacnet/IP con conexién a bus isla (hasta 200
puntos) para todo tipo de funciones de control y monitorizacién en instalaciones técnicas de edificios, para carril
DIN, CS16 ref. PXC100-E.D
U0005 5000 H CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 12 Y AYUDANTE 25,04 125,20
C010 1,000 UD UNIDAD PROCESO LIBRE CONFIGURACION (E/S) 1.550,20 1.550,20
%UA0L 2,000 % COSTES INDIRECTOS 1.675,40 33,51
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 1.708,90 17,09
TOTAL PARTIDA ..ottt 1.726,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS

28 de abril de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SGT15 UD MODULO FUENTE DE ALIMENTACION TXS1.12F10
Suministro, montaje, conexionado y prueba de mddulo fuente de alimentacion ref. TXS1.12F10
— Pueden operarse en paralelo hasta 4 médulos fuente de alimentacion, Entrada 24 V CA
Generacion / transferencia de alimentacién 24 V CC, 1,2A para los médulos TX-/O y los equipos de campo, Pro-
vision reciente de alimentacion 24 V CA para equipos de campo, Transmision de la sefial de bus
U0005 1,000 H  CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 12 Y AYUDANTE 25,04 25,04
C015 1,000 UD MODULO FUENTE DE ALIMENTACION TXS1.12F10 131,76 131,76
%UA01 2,000 % COSTES INDIRECTOS 156,80 3,14
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 159,90 1,60
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 161,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
SGT20 UD MODULO CONEXION BUS
Suministro, montaje, conexionado y prueba de mddulo conexidn de bus ref. TXS1.EF10
- Transferencia de alimentacion 24 V CC para médulos TX-/O 'y equipos de campo, Provision reciente de alimen-
tacién 12 ... 24 V CA / CC para equipos de campo, Transmision de la sefial de bus
U0005 0,500 H  CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 12 Y AYUDANTE 25,04 12,52
C020 1,000 UD MODULO CONEXION BUS 31,47 31,47
%UA01 2,000 % COSTES INDIRECTOS 44,00 0,88
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 44,90 0,45
TOTAL PARTIDA ..ottt 45,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
SGT25 UD MODULO 8 E/S
Suministro, montaje, conexionado y prueba de médulo de 8 E/S universales 8 puntos de E/S universales, ref.
TXM1.8U configurables individualmente como
- Entrada digital: contacto sostenido, pulsos o contador
- Entrada analdgica: sonda, 0..10V
- Salida anal6gica: 0..10V
U0005 1,500 H  CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 12 Y AYUDANTE 25,04 37,56
C025 1,000 UD MODULO 8 E/S 226,78 226,78
%UA0L 2,000 % COSTES INDIRECTOS 264,30 5,29
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 269,60 2,70
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 272,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
SGT30 UD MODULO 16 ENTRADAS DIGITALES
Suministro, montaje, conexionado y prueba de mddulo de 16 entradas digitales, ref. TXM1.16D configurables indi-
vidualmente para sefiales de estado, pulsos de estado (con funcién de memoria) o pulsos de contador (hasta 10
Hz)
U0005 1,000 H  CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 12 Y AYUDANTE 25,04 25,04
C030 1,000 UD MODULO 16 ENTRADAS DIGITALES 158,35 158,35
%UA0L 2,000 % COSTES INDIRECTOS 183,40 3,67
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 187,10 1,87
TOTAL PARTIDA ..ottt 188,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CENTIMOS
SGT35 UD MODULO 6 SALIDAS DE RELE
Suministro, montaje, conexionado y prueba de médulo de 6 salidas de relé (contacto conmutado), ref. TXM1.6R
que pueden configurarse individualmente como:
— Contacto sostenido o pulsos, 1 ... 3-etapas
- Salida de control a 3 puntos con algoritmo de carrera
+ Tensiones mixtas (tensién de red 250 V CA'y SELV/PELV 24 V)
u0005 1,000 H  CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 12 Y AYUDANTE 25,04 25,04
C035 1,000 UD MODULO 6 SALIDAS DE RELE 176,45 176,45
%UA0L 2,000 % COSTES INDIRECTOS 201,50 4,03
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 205,50 2,06
TOTAL PARTIDA ..ot 207,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

28 de abril de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SGT40 UD JUEGO DE FICHAS DIRECCION 1...12
Suministro, montaje, conexionado y prueba de juego de fichas de direcci. 1...12 ref. TXAL.K12 para mddulos E/S
X
U0005 0,100 H  CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 12 Y AYUDANTE 25,04 2,50
C040 1,000 UD JUEGO DE FICHAS DIRECCION 1...12 4,88 4,88
%UA01 2,000 % COSTES INDIRECTOS 7,40 0,15
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 7,50 0,08
TOTAL PARTIDA ..o 7,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
SGT45 UD MODULO TXI1 OPEN, RS232/485
Suministro, montaje, conexionado y prueba de TXI1.OPEN mddulo TX RS232/485 para integracion de equipos de
terceros. Plataforma para integrar sistemas y dispositivos de terceros al sistema de control y automatizacion de
edificios DESIGO (Version 4 6 superior)
U0005 2,000 H CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 12 Y AYUDANTE 25,04 50,08
C045 1,000 UD MODULO TX RS232/485 274,49 274,49
%UA0L 2,000 % COSTES INDIRECTOS 324,60 6,49
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 331,10 331
TOTAL PARTIDA ..ottt 334,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE
CENTIMOS
SGT50 UD CUADRO ELECTRICO DE CONTROL P65
Suministro, montaje, conexionado y prueba de cuadro eléctrico de control, IP65, apertura de puerta 180 ° (DIN
18361), conforme a la norma UNE EN 60439-1, Para alojar 1 PXC y dos lineas de médulos de union TX, medi-
das aproximadas: 1200x 800x 205, dispone de diferencial, magnetotérmicos, toma de corriente y cableados a bor-
nas de sefiales con alimentacién, con todos los accesorios necesarios, con reserva de espacio del 20% ref.
PCM2
u0005 2,500 H  CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 12 Y AYUDANTE 25,04 62,60
C050 1,000 UD CUADRO ELECTRICO DE CONTROL IP65 854,41 854,41
%UA0L 2,000 % COSTES INDIRECTOS 917,00 18,34
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 935,40 9,35
TOTAL PARTIDA ..ottt 944,70
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CENTIMOS
SGT55 UD INTERRUPTOR FLUJO AGUA
Suministro, montaje, conexionado y prueba de Interruptor flujo de agua, Presién méaxima: 11 bar, ref. DBSF-1K
Proteccion: IP-65, Lengueta en acero inoxidable AISI-316L, Temperatura méxima fluido: 120°C, Rosca 1" macho
(excepto DBSL1E), Poder de ruptura 15(8)A 24...250 Vca, Tuberias 1" a 8"
u0005 0,500 H  CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 12 Y AYUDANTE 25,04 12,52
C055 1,000 UD INTERRUPTOR FLUJO AGUA 40,36 40,36
%UA01 2,000 % COSTES INDIRECTOS 52,90 1,06
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 53,90 0,54
TOTAL PARTIDA ..ot 54,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
SGT60 UD SONDA PRESION ESTATICA O DINAMICA
Suministro, montaje, conexionado y prueba de sonda presion estatica o dindmica para liquidos y gases corrosion
media (aplicaciones de vapor), 0..10 Bar, CS14 ref. QBE2003-P10
U0005 1,000 H  CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 12 Y AYUDANTE 25,04 25,04
C060 1,000 UD SONDA PRESION ESTATICA O DINAMICA 162,29 162,29
%UA01L 2,000 % COSTES INDIRECTOS 187,30 3,75
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 191,10 1,91
TOTAL PARTIDA ..ottt 192,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

28 de abril de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SGT65 UD SONDA TEMPERATURA PASIVA P40
Suministro, montaje, conexionado y prueba de sonda de temperatura pasiva IP40 - N1000, de conducto, caja de
plastico, longitud del capilar 400 mm., con brida de montaje AQM63.0, rango -30...+80 °c CS16 ref. QAM2120.040
U0005 0,500 H  CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 12 Y AYUDANTE 25,04 12,52
C065 1,000 UD SONDA TEMPERATURA PASIVA IP40 35,29 35,29
%UA0L 2,000 % COSTES INDIRECTOS 47,80 0,96
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 48,80 0,49
TOTAL PARTIDA ..ottt 49,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
SGT70 UD SONDA TEMPERATURA PASIVA IP54
Suministro, montaje, conexionado y prueba de sonda de temperatura pasiva IP54 - N1000 para ambiente y exte-
rior, rango  -35...+70 °%, CS16 ref. QAC22
u0005 0,200 H  CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 12 Y AYUDANTE 25,04 5,01
CO070 1,000 UD SONDA TEMPERATURA PASIVA IP54 16,97 16,97
%UA01 2,000 % COSTES INDIRECTOS 22,00 0,44
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 22,40 0,22
TOTAL PARTIDA ..ottt 22,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
SGT75 UD SONDA TEMPERATURA PASIVA PN10
Suministro, montaje, conexionado y prueba de sonda de temperatura pasiva PN10 - IP42 - R1/2" N1000, de inmer-
sién, caja de plastico, vaina 100 mm. Acero inoxidable, rango -50...+130 °c, CS16 ref. QAE2120.010
u0005 0,200 H  CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 13 Y AYUDANTE 25,04 5,01
C075 1,000 UD SONDA TEMPERATURA PASIVA PN10 46,73 46,73
%UA01 2,000 % COSTES INDIRECTOS 51,70 1,03
%UBO01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 52,80 0,53
TOTAL PARTIDA ..ot 53,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS
SGT80 UD CALORIMETRO MULTICAL 602 DN100
Suministro, montaje, conexionado y prueba de calorimetro Multical 602 diametro nominal 100, con Ultraflow
Incluye:
- Integrador independiente MULTICAL602 con tarjeta de comunicacion MOD-BUS RTU
- Caudalimetro ultrasénico ULTRAFLOW para calor con cable de conexién al integrador de 2,5 m 0 5 m segin dia-
metro
- Alimentacién a escoger entre pila de litio , 230vac 0 24vac
- 2 sondas de temperatura PT500
- Puerto optico para lectura de registros histdricos
- Soporte
- Cumple la normativa MID
Modelo gp 60m3/h, 360mm, DN100 , PN25.
u0005 10,000 H  CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 13 Y AYUDANTE 25,04 250,40
C080 1,000 UD CALORIMETRO MULTICAL 602 1.402,95 1.402,95
%UA01 2,000 % COSTES INDIRECTOS 1.653,40 33,07
%UBO01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 1.686,40 16,86
TOTAL PARTIDA ..ot 1.703,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TRES EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS

28 de abril de 2016
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
LCTO7 UD LINEA DE CONEXION ENTRE EQUIPOS Y CONTROLADORES
Suministro, montaje, conexionado, prueba y puesta en servicio de linea de conexion entre equipos de campo y
controladores,con cable manguera 0,6/1KV, de tipo normal, trenzada o apantallada y con secciones indicadas en
listado de puntos de control, libre de halégenos, instalada bajo tubo rigido de acero galvanizado de 25mm diametro
en recorridos finales, y en bandeja metalica de rejilla (medicion especffica) en recorridos generales, incluso parte
proporcional de cajas de registro y material auxiliar, prensaestopas, racores, etc; con longitud media de 25 m.
NOTA: Se realizaran planos y esquemas del cableado realizado con su codificacion para trabajos de sistemas, asi
como prestacion de ayuda para la puesta en marcha
u0005 0,500 H  CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 13 Y AYUDANTE 25,04 12,52
UCCON5 25,000 Ml CABLE CONTROL NORMAL/TRENZADO/APANTALLADO 0,93 23,25
UCCAN5 4,000 Ml CANALIZACION TUBO RIGIDO DIAMETRO 25 COMPARTIDO 1,85 7,40
UCBAN5 1,000 Ud CAJAS Y MATERIALES AUXILIARES PRENSAESTOPAS Y 3,08 3,08
RACORES
%UA01 2,000 % COSTES INDIRECTOS 46,30 0,93
%UBO01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 47,20 0,47
TOTAL PARTIDA ..ottt 47,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
LCT10 UD LINEA ENTRE CUADROS ELECTRICOS Y CUADROS DE CONTROLADORES
Suministro, montaje, conexionado, medicién, prueba y puesta en servicio de linea de conexion entre cuadros eléc-
tricos y cuadros de controladores, realizada con manguera de 2x1,5 mmz2 0,6/1KV libre de halégenos para sefia-
les digitales en bandeja metlica especffica, incluso parte proporcional piezas, codos, etc, y material auxiliar, pren-
saestopas, racores, etc; con longitud media de 5 m.
NOTA: Se realizaran planos y esquemas del cableado realizado con su codificacion para trabajos de sistemas, asi
como prestacion de ayuda para la puesta en marcha
U0005 0,350 H  CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 12 Y AYUDANTE 25,04 8,76
UCCON5 5,000 Ml CABLE CONTROL NORMAL/TRENZADO/APANTALLADO 0,93 4,65
UCCA10 1,000 Ud PARTE PROPORCIONAL CANALIZACION GENERAL 1,32 1,32
%UA0L 2,000 % COSTES INDIRECTOS 14,70 0,29
%UBO01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 15,00 0,15
TOTAL PARTIDA ..ottt 15,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
LCT08 UD LINEA DE CONEXION BUS
Suministro, montaje, conexionado, prueba y puesta en servicio de linea de conexién entre controladores de plan-
tas o integraciones, con cable manguera 0,6/1KV, de tipo normal, trenzada o apantallada y con secciones indica-
das en listado de puntos de control, libre de halégenos, instalada bajo tubo rigido de acero galvanizado de 25mm
diametro incluso parte proporcional de cajas de registro y material auxiliar, prensaestopas, racores, efc; con longi-
tud media de 25 m.
NOTA: Se realizaran planos y esquemas del cableado realizado con su codificacion para trabajos de sistemas, asi
como prestacion de ayuda para la puesta en marcha
u0005 3,000 H CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 12 Y AYUDANTE 25,04 75,12
UCCON5 25,000 Ml CABLE CONTROL NORMAL/TRENZADO/APANTALLADO 0,93 23,25
UCCAN5 25,000 Ml CANALIZACION TUBO RIGIDO DIAMETRO 25 COMPARTIDO 1,85 46,25
UCBAN5 1,000 Ud CAJAS Y MATERIALES AUXILIARES PRENSAESTOPAS Y 3,08 3,08
RACORES
%UA01 2,000 % COSTES INDIRECTOS 147,70 2,95
%UBO01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 150,70 1,51
TOTAL PARTIDA ..ottt 152,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SGT85 UD INGENIERIA Y PUESTA EN MARCHA
Realizacion de toda la ingenieria de sofware para la instalacion de control recogida en listado de sefiales y memo-
ria comprendiendo la reingeniaria necesaria para separar la instalacion del Pabellon C de la Biblioteca integrando
los controladores de plantas en el nuevo controlador de cubierta mediante linea bus y programas que gestionen el
conjunto del edificio, anulando las sefiales de equipos desmontados e incluyendo las nuevas sefiales de equipos
de campo, contadores e integracién de enfriadora, incluy endo:
- Creacion e implementacion de los graficos de la instalacion, previa aprobacion de las mismas por la D.F.
- Creacion del plan de alarmas para el control automatico y optimizado del sistema
- Creacion de gréficos dinamicos en sistema supervisor
- Creacion de usuarios de sistema segun especificaciones de uso del cliente
- Creacion de poliica de seguridad de acceso a sistema
-Preconfiguracion del sistema para su acceso via intranet o internet
-Configuracion del sistema para su acceso via TCP/IP
Realizacion de toda la ingenieria de sistemas necesaria para la instalacion.
- Toma de datos en la instalacién y puesto de control, para conocer la instalacién actual.
- Creacion de la documentacion técnica de obra incluy endo esquemas eléctricos de conexionado y hojas técnicas
de los equipos instalados y de los planos as built de la instalacion
- Comprobacion de equipos de campo asi como de su conexionado eléctrico.
- Direccion de obra y coordinacion de todos los trabajos con instaladores y propiedad, adecuada a las caracteristi-
cas de la obra
- Puesta en marcha de los controladores
- Carga de programa en los controladores y asignacion de direccion en su Red/Bus.
- Programacion de lazos de regulacion en los diferentes controladores de la instalacién.
- Comprobacion de sefiales y valores para su adaptacion a requisitos de proy ecto.
- Formacion del personal a cargo de la instalacion, con entrega de manuales de operacion y toda la documentacion
relacionada
U0005 50,000 H  CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 12 Y AYUDANTE 25,04 1.252,00
PRG003 125,000 H  TECNICO SISTEMA CONTROL 38,49 4.811,25
PMA0002 100,000 UD. PEQUENO MATERIAL 0,25 25,00
PMAQ04C 100,000 Ud MATERIAL COMPLEMENTARIO 1,12 112,00
%UA01 2,000 % COSTES INDIRECTOS 6.200,30 124,01
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 6.324,30 63,24
TOTAL PARTIDA ..ottt 6.387,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS
ETRA001 Ml TUBO ACERO GALVANIZADO 20 MM
Suministro y montaje de tubo de acero galvanizado tipo Corona Oro de T. BALCELLS o similar aprobado de 20
mm de didmetro, grapado a techo o muros, incluso accesorios de fijacion y montaje.
U0005 0,120 H  CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 12 Y AYUDANTE 25,04 3,00
UETRA030 1,000 Ml TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 20 MM 1,39 1,39
%UA01 2,000 % COSTES INDIRECTOS 4,40 0,09
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 4,50 0,05
TOTAL PARTIDA ..ottt 4,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
ETRA002 Ml TUBO ACERO GALVANIZADO 25 MM
Suministro y montaje de tubo de acero galvanizado tipo Corona Oro de T. BALCELLS ¢ similar aprobado de 25
mm de diametro; grapado a techo 0 muros, incluso accesorios de fijacion y montaje.
U0005 0,120 H  CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 12 Y AYUDANTE 25,04 3,00
UETRA031 1,000 Ml TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 25 MM 1,85 1,85
%UA01 2,000 % COSTES INDIRECTOS 4,90 0,10
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 5,00 0,05
TOTAL PARTIDA ..ot 5,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ETRA004 Ml Tubo acero galvanizado 40 mm
Suministro y montaje de tubo de acero galvanizado tipo Corona Oro de T. BALCELLS o similar aprobado de 40
mm de didmetro, grapado a techo o muros, incluso accesorios de fijacion y montaje.
U0005 0,160 H  CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 12 Y AYUDANTE 25,04 4,01
UETRAO033 1,000 Ml Tubo de acero galvanizado de 40 mm 2,97 2,97
%UA01 2,000 % COSTES INDIRECTOS 7,00 0,14
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 7,10 0,07
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 7,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
EBBT150 Ml BANDEJA METALICA RANURADA 150X60 MM CON TAPA
Suministro y montaje de bandeja metalica ranurada con tapa galvanizada en caliente, de 150x60 mm, tipo
ERE-150x 60 de BASORTRAY, PEMSABAND o similar aprobado, incluso accesorios de montaje, curvas, codos,
etc y soportacion.
U0005 0,350 H  CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 12 Y AYUDANTE 25,04 8,76
UB0120 1,000 Ml BANDEJA METALICA RANURADA GALVANIZADA 150 MM CON 43,40 43,40
TAPA
%UA01 2,000 % COSTES INDIRECTOS 52,20 1,04
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 53,20 0,53
TOTAL PARTIDA ...t 53,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS
LVDO05 UD LINEAS COMUNICACIONES VOZ/DATOS
Instalacién y conexionado de 2 lineas de voz/ datos desde rack de comunicaciones situado en el edificio y dos to-
mas (modulos comunicacion) instaladas anexo al armario del cuadro de control, para ransmision de datos del sis-
tema de gestion técnica al puesto de control del servicio de mantenimiento; las lineas se instalaran con cables de
categoria 6 bajo tubo de plastico rigido L.H. montado grapado en patinillo canalizacion eléctrica.
u0005 6,000 H CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 12 Y AYUDANTE 25,04 150,24
LAJTO05 40,000 ml  CABLE VOZ/DATOS CAT 6 1,18 47,20
TMO051 2,000 Ud TOMA VOZ/ DATOS 18,83 37,66
TB50 35,000 ml TUBO RIGIDO @25 L.H. 1,61 56,35
%UA01 2,000 % COSTES INDIRECTOS 291,50 5,83
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 297,30 2,97
TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiecitet e 300,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 UNIDADES COMPLEMENTARIAS
CRO0A Ud CONDICIONES REALIZACION
NOTA:
Para la realizacién de la oferta y los trabajos contenidos en el proy ecto se deben considerar las condiciones indica-
das en la memoria: edificio en servicio lo que obligara a reforzar las medidas de seguridad y a cuidar las condicio-
nes ambientales, ruidos, polvo, etc de acuerdo con los datos indicados incluy endo la realizacion de trabajos en ho-
ras nocturnas y festivos, con aprobacion de la D.F.
001005 Ud CARGA/TRAN.VERT.<20KM.MAQ/CAM.
Carga y transporte de maquinaria, equipos y escombros al vertedero regulado, con contenedores, o camién bas-
culante a una distancia may or de 10 km. y menor de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones de hasta 20
t. de peso, cargados por medios manuales 0 mecanicos, incluso canon de vertedero, con medidas de proteccion
colectivas, sefializaciones, etc... aportando certificados de entrega.
MO07CB030 2,000 h.  CAMION CONTENEDOR / GRUA BASCULANTE 6X4 20 T./PALA 53,17 106,34
CARGA
MO7N060 12,000 m3 CANON DE DESBROCE A VERTEDERO 0,75 9,00
M015 1,500 h  AYUDANTE 17,11 25,67
%UA0L 2,000 % COSTES INDIRECTOS 141,00 2,82
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 143,80 1,44
TOTAL PARTIDA ....oviiiiiiiie et 145,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
00814 Ud AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE ALBANILERIA Y VARIOS
Ay udas de albafiileria completas para realizar todos los trabajos auxiliares complementarios (no indicados especifi-
camente) relacionados o producidos como consecuencia de la realizacion de los trabajos contemplados en el pro-
yecto: desmontaje y montaje de equipos de climatizacién, tendido y conexionado de lineas en cuadros en servi-
cio, idem BMS, realizacion de rozas, bancadas, remates, pintura, desescombro, retirada a vertedero, etc, dispo-
niendo en la obra de:
- Sistemas de elevacion de materiales y equipos.
- Sistemas de bajada materiales de demoliciones.
- Tableros de aglomerado para proteger zona de trabajo.
- Herramientas y equipos especificos para fijacion taladros, soldadura eléctrica, realizacion de juntas tuberfas, tala-
dros en forjados, etc, efc.
- Equipos de medicion para sistemas eléctricos, electronicos, comunicaciones y refrigeracion.
u0005 12,000 H  CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 12 Y AYUDANTE 25,04 300,48
PMA004C 5,000 Ud MATERIAL COMPLEMENTARIO 1,12 5,60
%UA0L 2,000 % COSTES INDIRECTOS 306,10 6,12
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 312,20 3,12
TOTAL PARTIDA ..ot 315,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
0C00100 UD APERTURA DE HUECO
Apertura de hueco circular de 250 mm didmetro en muro de ladrillo recubierto de chapa grecada de sala de calde-
ra, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares. Incluso instalacion de pasa tubo de 250 mm didmetro.
7-1-0010A070 3,000 h.  PEON ORDINARIO 13,09 39,27
WW00300 50,000 u  MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.E 0,50 25,00
WW00400 50,000 u PEQUENO MATERIAL 0,25 12,50
%UA01 2,000 % COSTES INDIRECTOS 76,80 1,54
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 78,30 0,78
TOTAL PARTIDA ..ottt 79,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

cODIGO

CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

UG006BT

ud

SERVICIOS DE GESTION Y LEGALIZACION DE LA INSTALACION

Servicios de gestion, tramitacion y legalizacion para obtener todos los permisos, licencias y dictimenes necesa-
rios para la ejecucion y puesta en servicio de las instalaciones comprendidas en el proy ecto; incluy endo gestiones
en Industria y OCA, Ay untamiento y demas Organismos, asi como realizacion de proyecto (utilizando proyecto de
ejecucion) y Direccion de obra por técnico de la instaladora, visados en Colegios Profesionales, con abono de ta-
sas, impuestos, derechos y todos los pagos necesarios para entregar la instalacién sin asuntos pendientes, inclui-
do coste OCA.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ..ot

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS

ALB25

u0005
u0165
%UAO0L
%UBO01

ud

0,500 H
1,000 Ud
2,000 %
1,000 %

SELLADO PASOS LINEAS CON MATERIAL IGNIFUGO

Sellado de paso de bandejas por tabiques o muros de sectorizacion con dimensiones totales de 350x 100 aproxi-
madamente mediante materiales homologados tipo PROMAT, para conseguir una sectorizacion E-90 con aproba-
cion previa de la D.F, tales como Lana de Roca de 145 Kg de densidad, realizando figuras y recortes de tuberfas
y canalizaciones hasta dejar todo perfectamente tapado, garantizando su estabilidad mediante herrajes metalicos
protegidos o disponiendo la lana de roca a presién en los huecos a sellar, y con aplicacion posterior de masilla se-
llante tipo PROMASTOT, o similar mas eficaz del mismo fabricante. NOTA: el instalador que realizara los trabajos
estara homologado por PROMAT y al terminar la instalacion facilitara un certificado de realizacién de acuerdo con
el ensayo oficial de PROMAT.

CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 12 Y AYUDANTE 25,04 12,52
ELEMENTOS AUXILIARES COMPLETOS 26,62 26,62
COSTES INDIRECTOS 39,10 0,78
MEDIOS AUXILIARES 39,90 0,40

6

00,00

TOTAL PARTIDA ..ot

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS

DFO008

ud

DOCUMENTACION FIN DE OBRA

Elaboracion de documentacion a fin de obra y entrega de la misma a la propiedad en papel y soporte informatico,
conteniendo: las modificaciones habidas en el proy ecto durante la ejecucion de las instalaciones, planos “as built"
de todas las instalaciones ejecutadas, el manual de uso y mantenimiento de la instalacion, la documentacién técni-
ca de los equipos y materiales instalados, los resultados de las pruebas de puesta en servicio de la misma, el cer-
tificado de la instalacion registrado en el érgano competente de la Comunidad Auténoma, relacién de materiales de
repuestos, plan de mantenimiento preventivo de equipos y su periodicidad, asi como entrega de una copia del pro-
yecto visado y de la D.F.

Sin descomposicion

TOTAL PARTIDA ....ooiiiiiiiiiiiiii e

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS EUROS

SPR012

ud

SENALIZACION Y PROTOCOLO PRUEBA

Sefializacion de las instalaciones segln RITE. Protocolos de pruebas de puesta en servicio de las instalaciones
segun la IT2 del RITE comprendiendo pruebas de: equipos, estanquidad de redes de tuberias de agua, libre dilata-
cion, ajuste y equilibrado de sistemas de distribucion de agua, control automatico.

Sin descomposicion
TOTAL PARTIDA ...ttt

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

40,32

400,00

250,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
AS500 Kg ACERO S-275 PERFILES LAMINADOS
Acero laminado S-275b en perfiles estructuras, con uniones soldadas, con parte proporcional de soldadura, cortes,
nudos, piezas especiales, despuntes y pintura con dos manos de imprimacion con pintura de minio de plomo y
dos manos de esmalte graso, con cepillado de la estructura, incluso p/p de transporte, griay documentacion y le-
galizaciones ante los organismos oficiales; totalmente montado.
MU300 1,050 Kg ACERO LAMINADO S-275 0,86 0,90
MU305 0,120 Ud SOLDADURA Y PEQUENO MATERIAL 1,06 0,13
M030 0,050 h  EQUIPO OXICORTE 4,10 0,21
MU310 0,020 Kg ESMALTE SATINADO 6,74 0,13
MU315 0,040 Kg MINIO ELECTROLITICO 8,21 0,33
%080 10,000 % TRANSPORTE, GRUA Y OTROS MEDIOS 1,70 0,17
M005 0,020 h OFICIAL PRIMERA 19,18 0,38
M015 0,020 h  AYUDANTE 17,11 0,34
%UA01 2,000 % COSTES INDIRECTOS 2,60 0,05
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 2,60 0,03
TOTAL PARTIDA ..ottt 2,67
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
AS615 m2 PINTURA ESMALTE SOBRE METAL BANCADAS Y SOPORTES EQUIPOS
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpinteria metélica, i/rascado
de los 6xidos y limpieza manual, incluso p/p de documentacion y legalizaciones ante los organismos oficiales.
MU630 0,350 Kg MINIO ELECTROLITICO 8,21 2,87
MU635 0,200 Kg ESMALTE SATINADO 6,74 1,35
M005 0,250 h OFICIAL PRIMERA 19,18 4,80
M015 0,250 h AYUDANTE 17,11 4,28
%UA01 2,000 % COSTES INDIRECTOS 13,30 0,27
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 13,60 0,14
TOTAL PARTIDA ..ottt 13,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
E10IALO10 m2 |IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1, REPARACION EXISTENTE
Impermeabilizaciéon monocapa autoprotegida constituida por: imprimacion asfaltica Curidan, 1amina asfaltica de be-
tin plastémero Esterdan 50/GP Pol Gris (negro), con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado, auto-
protegida con granulos de pizarra, totalmente adherida al soporte con soplete. Cumple la norma UNE-104-402/96
segln membrana GA-1. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catalogo de Elementos Constructivos
del IETcc segtn membrana monocapa. Ficha IM-12 M de Danosa. Dispone de DIT. "Esterdan pendiente cero”. N°
550/10. La impermeabilizacion sera similar a la existente.
M005 0,120 h OFICIAL PRIMERA 19,18 2,30
M015 0,120 h AYUDANTE 17,11 2,05
P06BI020 0,300 kg  IMPRIM.ASFALTICA CURIDAN 1,02 0,31
P06BS185 1,100 m2 LAM. ESTERDAN 50 GP POL GRIS (NEGRO) 5,63 6,19
%UA01 2,000 % COSTES INDIRECTOS 10,90 0,22
%UB01 1,000 %  MEDIOS AUXILIARES 11,10 0,11
TOTAL PARTIDA ..ot 11,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
7-1-0010A070 3,000 h. PEON ORDINARIO 13,09 39,27
Grupo 7-Lo.eeiiiiiiiiiiiinens 39,27
ACT1512 26,000 UD  PIEZAS ESPECIALES, SOPORTES, ANTIOXIDO 12,89 335,14
Grupo ACT....oovveviiiiiiiiiieene 335,14
ADHO0010 4,400 L ADHESIVO PARA COQUILLA TIPO ARMAFLEX 6,93 30,49
Grupo ADH....ooovviiiiiiiiiienn 30,49
ANTO0015 4,000 UD  ANTIVIBRADORES 47,64 190,56
Grupo ANT...ccoviiieiiiciiees 190,56
BNS0015 1,000 UD  BAJO NIVEL SONORO PARA 30RBP-300 1.142,56 1.142,56
Grupo BNS.......oooiiiiiiiiiien 1.142,56
C005 65,000 UD  PAQUETE BASICO DE LICENCIA 2,91 189,15
Grupo CO0.....cvveviieiniriiiiienns 189,15
010 1,000 UD  UNIDAD PROCESO LIBRE CONFIGURACION (E/S) 1.550,20 1.550,20
C015 1,000 UD MODULO FUENTE DE ALIMENTACION TXS1.12F10 131,76 131,76
Grupo COL.....covvieiiiiiiee 1.681,96
C020 1,000 UD MODULO CONEXION BUS 31,47 31,47
C025 4,000 UD MODULO 8 E/S 226,78 907,12
Grupo CO2.......coeveiiiiiine 938,59
C030 3,000 UD MODULO 16 ENTRADAS DIGITALES 158,35 475,05
C035 3,000 UD MODULO 6 SALIDAS DE RELE 176,45 529,35
Grupo CO3......ovvviieiiiiiiees 1.004,40
C040 1,000 UD  JUEGO DE FICHAS DIRECCION 1...12 4,88 4,88
C045 1,000 UD MODULO TX RS232/485 274,49 274,49
Grupo CO4.....covvvvieiiriiiiiee 279,37
C050 1,000 UD CUADRO ELECTRICO DE CONTROL IP65 854,41 854,41
C055 1,000 UD  INTERRUPTOR FLUJO AGUA 40,36 40,36
Grupo CO5....ccvvvvviieiiiicie 894,77
C060 1,000 UD  SONDA PRESION ESTATICA O DINAMICA 162,29 162,29
C065 1,000 UD SONDA TEMPERATURA PASIVA IP40 35,29 35,29
Grupo COB.......evvvvverniriiiiienns 197,58
C070 1,000 UD SONDA TEMPERATURA PASIVA IP54 16,97 16,97
C075 4,000 UD SONDA TEMPERATURA PASIVA PN10 46,73 186,92
Grupo CO7....ccovvvviveniiiiiiee 203,89
C080 1,000 UD  CALORIMETRO MULTICAL 602 1.402,95 1.402,95
Grupo CO8........coovvvevvriiiiinns 1.402,95
CAL8216 44,000 M CHAPA ALUMINIO 0,6 MM S/MANTA .+ MANO OBRA 21,74 956,56
Grupo CAL.....ccoevvveniiiiiiens 956,56
CAR8116 44,000 M MANTA ARMAFLEX TUB. 4" DIAM, ESPESOR 60 MM 50,09 2.203,96
Grupo CAR .....oooieiiiiiiiee 2.203,96
ENF0015 1,000 UD CARRIER MOD. 30RBP-300 ALTA EFICIENCIA+TOUCH PILOT 35.998,39 35.998,39
Grupo ENF......cooviiii, 35.998,39
FC01220 1,000 UD  FILTRO COLADOR 4" DIAM. FUNDICION, CON BRIDAS, PN16 122,80 122,80
Grupo FCO....ovvvvviiiiiiiiiieens 122,80
GR020 6,750 H GRUA 135,00 911,25
Grupo GRO.......ceovveviiiiiies 911,25
GRF0120 1,000 UD  ELIMINACION REFRIGERANTE 350,00 350,00
Grupo GRF........ccooviviiinns 350,00
1C02040 2,000 UD. BRIDA PLANA PN16 DN100 8 TALADROS 13,84 27,68
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
1C02041 12,000 UD  BRIDA PLANA PN16 DN100, 8 TALADROS 15,54 186,48
Grupo IC0....covveiiieiiiciiiees 214,16
IC80500 2,000 UD  LLAVE 3/8" DIAM. 2,36 4,72
Grupo IC8......cvvvviiiieiiiiens 4,72
IPC05 1,000 Ud  INTERRUPTOR 4X400A, 50KA 2.510,90 2.510,90
IPC10 1,000 Ud  PROTECCION DIFERENCIAL 490,80 490,80
IPC15 1,000 Ud  CONEXIONES Y MATERIAL 91,00 91,00
Grupo IPC......ccooviiiiiis 3.092,70
LAJT05 40,000 ml CABLE VOZ/DATOS CAT 6 1,18 47,20
Grupo LAJ...coovvviiiiiien 47,20
M005 12,220 h OFICIAL PRIMERA 19,18 234,38
Grupo M00........coovvreniiiineenns 234,38
M015 16,720 h AYUDANTE 17,11 286,08
Grupo MOL.....coooviiiiiiinee 286,08
M030 16,250 h EQUIPO OXICORTE 4,10 66,63
Grupo MO3......oooviiiiiiiiieee 66,63
M07CB030 6,000 h. CAMION CONTENEDOR / GRUA BASCULANTE 6X4 20 T./PALA CARGA 53,17 319,02
MO7N060 36,000 m3 CANON DE DESBROCE A VERTEDERO 0,75 217,00
Grupo MO7.....coovviiiiiniiineens 346,02
MAN1372 2,000 UD MANOMETRO DE GLICERINA 33,80 67,60
Grupo MAN.......oociviiiie 67,60
MAV1268 2,000 UD. MANGUITO ANTIBRATORIO C/BRIDAS 4" DIAM. 62,60 125,20
Grupo MAV ... 125,20
MU300 341,250 Kg  ACERO LAMINADO S-275 0,86 293,48
MU305 39,000 Ud  SOLDADURA Y PEQUENO MATERIAL 1,06 41,34
MU310 6,500 Kg  ESMALTE SATINADO 6,74 43,81
MU315 13,000 Kg  MINIO ELECTROLITICO 8,21 106,73
Grupo MU3.......oooiiiiiiiinn 485,36
MU630 7,000 Kg  MINIO ELECTROLITICO 8,21 57,47
MU635 4,000 Kg  ESMALTE SATINADO 6,74 26,96
Grupo MUG........cccvvveeiiinennn 84,43
P06BI020 1,800 kg IMPRIM.ASFALTICA CURIDAN 1,02 1,84
P06BS185 6,600 m2  LAM. ESTERDAN 50 GP POL GRIS (NEGRO) 5,63 37,16
Grupo PO6.........cccoovirinnnnns 38,99
PANO0015 1,000 UD  PANELES LATERALES 30RBP-300 287,56 287,56
Grupo PAN........ccoviriiiines 287,56
PMA0002 901,000 UD. PEQUENO MATERIAL 0,25 225,25
PMAQ04C 126,000 Ud  MATERIAL COMPLEMENTARIO 1,12 141,12
Grupo PMA ..., 366,37
PRG003 125,000 H TECNICO SISTEMA CONTROL 38,49 4.811,25
Grupo PRG.......ooviiiiiiiiis 4.811,25
PUR1392 2,000 UD PURGADOR AUTOMATICO DE BOYA 3/8" DIAM. 13,05 26,10
Grupo PUR........cccooiiiiinns 26,10
TAC1512 26,000 M TUBO 4" DIAM. ACERO NEGRO SIN SOLDAD. DIN 2440 27,28 709,28
Grupo TAC...ccoveviiieiiieiiees 709,28
TAR 1,000 UD TARJETA CNN/JBUS, MODBUS CONEXION BMS 1.230,84 1.230,84
Grupo TAR.....covviiiiiiciies 1.230,84
TB50 35,000 ml  TUBO RIGIDO @25 L.H. 1,61 56,35
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CcODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
Grupo TBS....cooviviiiiiiciieee 56,35
TER1352 2,000 UD TERMOMETRO ESFERA 80 MM DIAM. 0-60 °C 24,57 49,14
Grupo TER ...ocvviiiiiiiiciieee 49,14
TIX10 3,000 Ud TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD 300/5A CLASE 1 50,00 150,00
TIX15 1,000 Ud  CONTADOR ELECTRONICO DE ENERGIA CONEXION MOD BUS 204,60 204,60
TIX20 1,000 Ud  AMARIO TIPO ARCABLOCK IP65 275,00 275,00
TIX25 1,000 Ud  ALIMENTACION Y CABLEADO EQUIPO DE MEDIDA 70,50 70,50
Grupo TIX v 700,10
TMO051 2,000 Ud TOMA VOZ/ DATOS 18,83 37,66
Grupo TMO....oovvvviiiieeiiiieenn 37,66
TORO0010 56,000 UD. TORNILLO M-16 C/TUERCA P/BRIDAS 1,08 60,48
Grupo TOR......coovvvirieiiiiennn 60,48
u0005 257,505 H CUADRILLA ESPECIFICA OFICIAL 18 Y AYUDANTE 25,04 6.447,93
u0006 108,000 H CUADRILLA MECANICOS 1 25,04 2.704,32
Grupo U00........coovverrriniiiens 9.152,25
u0165 2,000 Ud  ELEMENTOS AUXILIARES COMPLETOS 26,62 53,24
Grupo UOL.....cevviiiiiiiiiiiens 53,24
UB0120 69,000 M BANDEJA METALICA RANURADA GALVANIZADA 150 MM CON TAPA 43,40 2.994,60
Grupo UBO.......ccovvvvviviiiinnns 2.994,60
UCBANS 26,000 Ud  CAJAS Y MATERIALES AUXILIARES PRENSAESTOPAS Y RACORES 3,08 80,08
Grupo UCB.....ooooiveiiiiiiene 80,08
UCCA10 10,000 Ud  PARTE PROPORCIONAL CANALIZACION GENERAL 1,32 13,20
UCCAN5 125,000 Ml CANALIZACION TUBO RIGIDO DIAMETRO 25 COMPARTIDO 1,85 231,25
UCCON5 700,000 M CABLE CONTROL NORMAL/TRENZADO/APANTALLADO 0,93 651,00
Grupo UCC....ooovviiiiiiiiiiienn, 895,45
UEBO015 60,000 M BANDEJA METALICA DE REJILLA DE 150 MM 11,55 693,00
Grupo UEB.........ccccvinviiinins 693,00
UECD0020 105,000 Ml CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 1X25 MM? 1,18 123,90
UECRZK10 210,000 Ml CONDUCTOR DE COBRE RZ1K(AS) 0,6/1KV 1X70 MM2 6,59 1.383,90
UECRZK12 315,000 Ml CONDUCTOR DE COBRE RZ1K(AS) 0,6/1KV 1X120 MM? 10,18 3.206,70
UECRZK27 12,000 Ml CONDUCTOR DE COBRE RZ1K(AS) 0,6/1KV 3X2,5 MM? 1,02 12,24
UECRZK53 35,000 M CONDUCTOR DE COBRE RZ1K(AS) 0,6/1KV 4X2,5 MM? 1,06 37,10
Grupo UEC........ccooeviiiiinn 4.763,84
UETLHRO15 10,000 ml TUBO RIGIDO LIBRE HALOGENOS @25 MM 1,46 14,60
UETLHR020 33,000 M TUBO RIGIDO LIBRE HALOGENOS @32 MM 2,50 82,50
UETRAO030 6,000 Ml TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 20 MM 1,39 8,34
UETRAO031 7,000 Ml TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 25 MM 1,85 12,95
UETRA033 3,000 Ml Tubo de acero galvanizado de 40 mm 2,97 8,91
Grupo UET.....ccovviiviiiiinen 127,30
VAB1080 2,000 UD. VALVULA BOLA 1/2" DIAM. LATON PN16 5,08 10,16
Grupo VAB........coooveiiiiincn 10,16
VAI1352 2,000 UD  VAINA TUBERIA 4" 3,33 6,66
Grupo VAL .....coooiiiiiiiiics 6,66
VMP1064 3,000 UD  VALVULA MARIPOSA 4" DIAM. 108,14 324,42
Grupo VMP......oooviiiiiiieen 324,42
VRC1018 1,000 UD  VALVULA REG.CAUDAL TOUR & ANDERSON STAF-100 775,24 775,24
Grupo VRC...ooovveiieiiiiiiees 775,24
WWO00300 50,000 u MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.E 0,50 25,00
WWO00400 200,000 u PEQUENO MATERIAL 0,25 50,00
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
Grupo WWO.......cooveniiiiinne 75,00
Resumen
Man0 A€ OBFA. . .cvveeiiiii e 9.776,36
MALEHAIES ..ot 71.387,36
MAGUINAMIR. ..t 911,25
(01001 TR 4.340,23
TOTAL . 82.453,47
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