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0350010016    2,000 Ud   LLAVE PALANCA  ROSCAR PARA GAS MM 11/2                           37,24 74,48 
  _________________  

 Grupo 035 .................................  74,48 
MGRUAHORA  10,000 Hr   PRECIO POR HORA TRABAJO GRUA 60T                                 85,00 850,00 
  _________________  

 Grupo MGR ..............................  850,00 
MOAYGRUA    10,000 Hr   MANO DE OBRA AYUDANTE GRUA                                       42,80 428,00 
  _________________  

 Grupo MOA ..............................  428,00 
OPI001        7,290 Hr   OFICIAL 1ª PINTURA                                               18,40 134,14 
  _________________  

 Grupo OPI ................................  134,14 
OSC001        120,400 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  45,00 5.418,00 
  _________________  

 Grupo OSC ...............................  5.418,00 
PCBRZ13G6CU 100,000 Ml   CABLE DE COBRE RZ1-K 0,6/1 KV 3x6 MM2                            1,65 165,00 
  _________________  

 Grupo PCB ...............................  165,00 
PCOL5P3P      2,000 Ud   COLECTOR 5" CON DOS ENTRADAS 3" C/ BRIDAS AISLADO                345,00 690,00 
  _________________  

 Grupo PCO ...............................  690,00 
PDIF2X40A300 1,000 Ud   DIFERENCIAL 2X40A, 300 MA                                        27,55 27,55 
  _________________  

 Grupo PDI .................................  27,55 
PESMSINT      2,430 L    ESMALTE SINTETICO MATE                                           12,40 30,13 
  _________________  

 Grupo PES ...............................  30,13 
PIMPRIMAC     4,253 L    IMPRIMACION ANTICORROSIVA SIN PLOMO                              8,40 35,72 
  _________________  

 Grupo PIM ................................  35,72 
PMAG2X16A    2,000 Ud   MAGNETOTERMICO 2x16 A - 6 KA                                     16,55 33,10 
  _________________  

 Grupo PMA...............................  33,10 
PP404         1,000 Ud   PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE                                      140,00 140,00 
  _________________  

 Grupo PP4 ................................  140,00 
PPINMAG       0,972 Ud   PEQUEÑO MATERIAL                                                 1,65 1,60 
  _________________  

 Grupo PPI .................................  1,60 
PREJTRAM     4,200 M2   REJILLA ELECTROSOLDADA PLETINA GALVANIZADA                       51,40 215,88 
  _________________  

 Grupo PRE ...............................  215,88 
PTASASOVP    1,250 Ud   TASAS OCUPACION VIA PUBLICA Y GESTION                            780,00 975,00 
  _________________  

 Grupo PTA ...............................  975,00 
PVITOMFC485 2,000 Ud   EQUIPO AUTONOMO CUBIERTA 495KW                                   39.162,50 78.325,00 
  _________________  

 Grupo PVI .................................  78.325,00 
SALIDAGR      1,250 Ud   SALIDA DE GRUA 60T                                               218,00 272,50 
  _________________  

 Grupo SAL ...............................  272,50 
U01AA008      12,000 Hr   Oficial segunda                                                  15,94 191,28 
U01AA011      12,000 Hr   Peón suelto                                                      14,66 175,92 
U01FG405      42,972 Hr   Montaje estructura metálica                                      16,00 687,55 
  _________________  

 Grupo U01 ................................  1.054,75 
U06JA001      424,326 kg   Acero laminado S275J0                                            1,35 572,84 
  _________________  

 Grupo U06 ................................  572,84 
U28DF106      4,000 Ud   VALVULA MARIPOSA DN80/3" PN16 CON PALANCA                        64,55 258,20 
  _________________  

 Grupo U28 ................................  258,20 
U33ED010      10,000 Ml   TUBO UNE EN 10255 NEGRO ST 33.2 SIN SOLDADURA 1 1/2"             12,40 124,00 
U33GA006      8,000 Ud   ABRAZADERA DE SUJECION 1 1/2"                                    2,29 18,32 
  _________________  

 Grupo U33 ................................  142,32 
U36IA010      3,961 L    Minio electrolítico                                              9,50 37,63 
  _________________  
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 Grupo U36 ................................  37,63 
ceO01OA070    28,000 h    Peón ordinario                                                   13,02 364,56 
  _________________  

 Grupo ceO ................................  364,56 
ceP31CB070    8,000 m    Valla metálica                                                   1,38 11,04 
ceP31CR070    98,000 m    Malla plástica stopper 1,00 m                                    0,86 84,28 
ceP31IA010    6,000 ud   Casco seguridad básico                                           4,37 26,22 
ceP31IA080    2,000 ud   Pantalla soldl eléctrica casco                                   18,65 37,30 
ceP31IC020    6,000 ud   Mono de trabajo poliéster-algodón                                18,55 111,30 
ceP31IC050    2,000 ud   Mandil cuero para soldador                                       14,60 29,20 
ceP31IC070    6,000 ud   Peto reflectante amarillo/rojo                                   12,12 72,72 
ceP31IM060    2,000 ud   Par guantes serraje manga 12                                     2,59 5,18 
ceP31IM110    2,000 ud   Par manguitos soldadura                                          4,87 9,74 
ceP31SV110    6,000 ud   Señal obligación 45x33 cm.                                       4,85 29,10 
ceP31SV130    6,000 ud   Señal prohibición 45x33 cm.                                      4,85 29,10 
ceP31SV150    6,000 ud   Señal advertencia 45x33 cm.                                      4,85 29,10 
ceP31SV230    24,000 ud   Cordón de balizamiento                                           2,29 54,96 
  _________________  

 Grupo ceP ................................  529,24 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  
  ________________________________________________________________________  

 Mano de obra .............................................................................  7.398,89 
 Materiales ...................................................................................  82.528,86 
 Maquinaria ..................................................................................  850,00 
 Otros ...........................................................................................  12.147,17 

 TOTAL .......................................................................................  90.775,65 
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CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y MEDIOS AUXILIARES             
0101          Ud   DESMONTAJE EQUIPO AUTONOMO 4.1 EXISTENTE                          
 Puesta fuera de funcionamiento, desconexionado, desmontaje y almacenamiento del Equipo Autónomo existente  
 designado 4.1. El almacenamiento se realizará de los elementos aprovechables, en local designado por la Propie-  
 dad para su reutilización (en sala en interior del Campus), por medios manuales, incluso limpieza y retirada de pie-  
 zas no aprovechables a contenedor, con transporte a vertedero o planta de reciclaje.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.856,30 
0102          Hr   GRUA ELEVACION 60T CON AYUDANTE                                   
 Servicio de elevación de equipos a cubierta mediante grua móvil de 60 Tn City, con ayudante, incluyendo parte  
 proporcional de salida, tasas de ocupación de via pública (OVP), reserva de espacio y gestión de licencias de  
 ocupación de vía publica.  
MGRUAHORA    1,000 Hr   PRECIO POR HORA TRABAJO GRUA 60T                                 85,00 85,00 
MOAYGRUA      1,000 Hr   MANO DE OBRA AYUDANTE GRUA                                       42,80 42,80 
SALIDAGR      0,125 Ud   SALIDA DE GRUA 60T                                               218,00 27,25 
PTASASOVP     0,125 Ud   TASAS OCUPACION VIA PUBLICA Y GESTION                            780,00 97,50 
%CI           2,526 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 17,68 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  42,80 
 Maquinaria ........................................................................  85,00 
 Materiales .........................................................................  124,75 
 Otros .................................................................................  17,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  270,23 
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CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA METALICA Y CERRAJERIA                                  
0201          Kg   ESTRUCTURA METALICA MODIFICACION BANCADA                          
 Suministro y montaje de formación de estructura de acero laminado en perfiles S275, colocado en elementos es-  
 tructurales aislados, tensión de rotura de 410 N/mm², incluso soldadura, i/p.p. de placas de apoyo, y pintura antio-  
 xidante, dos capas, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma  
 UNE-EN 287-1:1992.  
U01FG405      0,100 Hr   Montaje estructura metálica                                      16,00 1,60 
U06JA001      1,050 kg   Acero laminado S275J0                                            1,35 1,42 
U36IA010      0,010 L    Minio electrolítico                                              9,50 0,10 
%CI           0,031 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 0,22 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,60 
 Materiales .........................................................................  1,52 
 Otros .................................................................................  0,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,34 
0202          M2   ENTRAMADO METALICO REJILLA ELECTROSOLDADA                         
 Suministro y montaje de entramado metálico de rejilla electrosoldada para formación de solera sobre estructura me-  
 tálica mediante placas de rejilla electrosoldada formada por pletina de acero galvanizado, de 30x2 mm, formando  
 cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas, colocadas una junto a otra hasta cubrir la totali-  
 dad del hueco, incluso p/p de estructura de soportación, y colocación del entramado sobre el hueco.  
U01FG405      0,800 Hr   Montaje estructura metálica                                      16,00 12,80 
PREJTRAM      1,000 M2   REJILLA ELECTROSOLDADA PLETINA GALVANIZADA                  51,40 51,40 
U06JA001      2,000 kg   Acero laminado S275J0                                            1,35 2,70 
%CI           0,669 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 4,68 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  12,80 
 Materiales .........................................................................  54,10 
 Otros .................................................................................  4,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,58 
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CAPÍTULO 03 EQUIPOS E INSTALACIONES EQUIPO 4.1                                
0301          Ud   EQUIPO AUTONOMO GENERADOR DE CALOR 495 KW                         
 Suministro y montaje de Equipo Autónomo Generador de Calor de una potencia total de 495 kW, con las siguientes  
 características:  
 1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   
 La Unidad Térmica en Cubierta (UTC) es un equipo autónomo de generación de calor (según UNE 60.601), siendo  
 una solución compacta de producción calorífica. Su estudiado diseño ha permitido obtener un módulo ligero y com-  
 pacto que permite una instalación rápida y sencilla, así como una realización de las labores de mantenimiento des-  
 de el exterior de una forma fácil y segura. Para la construcción de la UTC se han empleado materiales de alta cali-  
 dad que permiten la instalación de ésta en la intemperie (zonas exteriores tales como cubiertas, azoteas, etc.).   
 Se suministra con los equipos totalmente montados, preparada para ser conectada a la instalación de distribución  
 de calefacción y ponerse en funcionamiento.   
 De forma resumida, la UTC objeto de esta oferta está formado por los siguientes equipos:   
 1.1.- CALDERAS   
 * Cinco calderas de 90,9 / 99 kW de potencia térmica útil (temperatura de calefacción 80/60 y 50/30 ºC, respecti-  
 vamente). La caldera es una caldera mural de condensación a gas según EN 677 como caldera mural para funcio-  
 namiento estanco o para funcionamiento atmosférico según UNE/CEN TR1749, con certificado CE y homologada,  
 con intercambiador de calor de acero inoxidable Inox-Radial con sistema de autolimpieza y alta resistencia a la co-  
 rrosión gracias al acero inoxidable de primera calidad 1.4571. Rendimiento estacional de hasta el 109%, para insta-  
 laciones cerradas de calefacción conforme EN 12828. Celda de calor completa con cámara estanca, intercambia-  
 dor de calor con superficies de transmisión inox-radial y cámara de combustión de acero inoxidable integrada,  
 quemador cilíndrico MatriX con regulación de combustión Lambda Pro Control que ajusta continuamente los pará-  
 metros de la combustión para obtener el punto óptimo de combustión estequiométrica (controla el exceso de aire a  
 ë = 1,3, obteniendo continuamente un 9% de CO2, siendo la temperatura de rocío para estas condiciones de unos  
 57ºC) Alto rendimiento constante incluso con variaciones en la composición del gas y en la presión del aire, ya  
 que se autoajusta automáticamente (con ventilador, rampa, control de llama por ionización y encendido eléctrico de  
 alta tensión). Comprobada y homologada para gas natural y GLP según EN 437 y EN 15420.   
 * Cinco regulaciones electrónicas: Regulación electrónica del circuito de caldera, para temperatura de caldera  
 constante.   
 * Una regulación electrónica: Conexión en cascada regulada en función de la temperatura exterior de hasta 8 cal-  
 deras, hasta dos circuitos con válvula mezcladora y hasta un circuito directo.   
 * Una pasarela de comunicación: para el intercambio de datos con sistemas externos de manejo y supervisión de  
 la instalación según los estándares de comunicación Modbus o BACnet.   
 1.2.- INSTALACIÓN HIDRÁULICA   
 * Cinco juegos de integración hidráulica en secuencia con aislamiento térmico, compuesto por: colector común pa-  
 ra impulsión y retorno; bombas de circulación de alta eficiencia, con variación de revoluciones; dos llaves de cor-  
 te; con válvula antirretorno; vávulas de llenado y vaciado de la caldera; válvula de seguridad; y válvula del gas  
 con válvula térmica de cierre de seguridad montada.   
 * Aguja hidráulica DN 80, hasta 600 kW, caudal máximo de agua de calefacción de 27 m3/h, con aislamiento tér-  
 mico.   
 * Sistema de seguridad formado por:   
 * Un detector de flujo enclavado con cada quemador de las calderas.   
 * Una sonda de temperatura en cada salida de humos.   
 * Un purgador manual en cada caldera.   
 * Un depósito de expansión cerrado de 15 litros, para el volumen de agua del conjunto.   
 * Una válvula de seguridad para la instalación hidráulica completa (1 1/4” x 1 1/4").   
 * Un presostato de mínima (control de nivel bajo) para la instalación hidráulica completa.   
 * Seccionamiento: válvulas de corte para aislar hidráulicamente la UTC de la instalación.   
 * Equipamiento diverso:   
 * Toma para llenado de 1/2’’ con filtro, contador de agua y válvula antirretorno.   
 * Toma para vaciado general (calderas, colectores y aguja hidráulica) de 1/2’’.   
 * Salida de condensados y recogida de valvulas de seguridad en PVC .40.   
 * Purgador automático de aire en la aguja hidráulica.   
 * Instrumentacion: termometros y manometros segun normativa.   
 * Las conducciones hidráulicas restantes se realizarán mediante tubería de acero negro convenientemente protegi-  
 da contra la corrosión, aislándose térmicamente mediante coquilla elastomérica.   
 1.3.- INSTALACIÓN DE COMBUSTIÓN.   
 El equipo de combustión de cada caldera está formado por un quemador, con regulación del aporte calorífico modu-  
 lante:   
 * Quemador cilíndrico tipo MatriX, preparado para gas natural, para una presión de suministro de gas natural de 20  
 mbar, con regulación de combustión Lambda Pro Control (con ventilador, rampa, control de llama por ionización y  
 encendido eléctrico de alta tensión).   
 * Válvula de corte manual de 1 1/4’’ situada en el exterior del módulo, bloqueable y precintable.   
 * Linea de alimentacion de combustible hasta quemadores.   
   
 1.4.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA   
 La instalación eléctrica comprende un armario general de PVC estanco, ubicado en el interior de la UTC, con los  
 mecanismos de protección (diferencial y magnetotérmica), corte y mando de los equipos eléctricos del módulo, y  
 los siguientes equipos:   
 * Interruptor de corte situado en el exterior.   
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 * Una luminaria fluorescente estanca 1x18W.   
 * Una luminaria de emergencia estanca 60Lm.   
 * Interruptor de luz situado en el interior del modulo.   
 * Equipo para la detección de fugas de gas, con dos detectores situados en el techo.   
 Siendo la tensión de alimentación 1F+N+T, 230V, 50Hz, máx. 16A.   
 El cableado está formado por una terna libre de halógenos (fase, neutro y tierra), en tubo flexible y canalizado con  
 tapa, realizándose los pasos del mismo mediante racores de PVC y tuerca.   
 1.5.- CHIMENEA   
 El sistema de salida de humos está compuesto por chimeneas modulares en acero inoxidable, pared interior AISI  
 316L, pared exterior AISI 304, aislada con lana de roca, con junta de estanqueidad, especialmente diseñada para  
 aplicaciones de condensación, disponiendo de marcado CE.   
 La chimenea modular está compuesta por un adaptador especial para las calderas Viessmann, un cubreaguas, un  
 tramo recto de 940 mm y una salida libre, y sus correspondientes abrazaderas de unión, con diámetro interior de  
 100 mm y exterior de 160 mm.   
 El tramo recto y la salida libre, así como sus abrazaderas de unión, se entregan desmontados para su transporte,  
 y su instalación es por cuenta del instalador.   
 1.6.- VENTILACIÓN   
 Para la entrada de aire comburente y asegurar la ventilación de la UTC, existirá la siguiente ventilación:   
 * Inferior: cerramiento abierto por su parte inferior para la entrada permanente de aire.   
 * Superior: rejilla situada en un lateral del armario, en su parte superior, para la extracción de aire.   
 1.7.- CERRAMIENTO   
 La UTC está proyectada de forma que sea auto portante:   
 * Fabricado en chapa de acero de 1,5 mm de espesor plegada, soldada y con tratamiento anticorrosión.   
 * Cuenta con puertas abatibles, fabricadas de igual manera en chapa de acero de 1,5 mm de espesor y con un  
 cierre de cuadradillo.   
 * Posee cancamos en su parte superior para su elevacion.   
 * Descansa sobre apoyos elásticos para no transmitir vibraciones al inmueble.   
 1.8.- DATOS TÉCNICOS   
 DIMENSIONES GLOBALES (aproximadas)   
 Sin chimenea:   
 Largo x ancho x altura 4.204 x 700 x 2.000 mm   
 Con chimenea:   
 Largo x ancho x altura 4.204 x 700 x 3.000 mm   
 PESO (aproximado)   
 En vacío: 1.810 kg   
 En funcionamiento: 2.120 kg   
 Totalmente instalado, conexionado, probado y puesto en funcionamiento.  
OSC001        30,000 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  45,00 1.350,00 
PVITOMFC485   1,000 Ud   EQUIPO AUTONOMO CUBIERTA 495KW                                   39.162,50 39.162,50 
%CI           405,125 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 2.835,88 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1.350,00 
 Materiales .........................................................................  39.162,50 
 Otros .................................................................................  2.835,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43.348,38 
0302          Ud   COLECTOR DE CONEXION A LA INSTALACION                             
 Suministro y montaje de colector de acero negro de 5" para conexión de los dos equipos autónomos y a su vez  
 con la instalación compuesto por:  
 - Tramo de tubería de 5" con extremo embridado en impulsión y retorno para de conexión a la instalación existen-  
 te.  
 - Tramos de tubería de 3" con extremo embridado en impulsión y retorno para conexión a los equipos autónomos.  
 - Aislamiento térmico del sistema en base a fibra de vidrio de espesor 60 mm.  
 - Protección mediante chapa de aluminio de espesor 0,6 mm  
 Totalmente instalado, conexionado, probado y puesto en funcionamiento.  
OSC001        8,000 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  45,00 360,00 
PCOL5P3P      2,000 Ud   COLECTOR 5" CON DOS ENTRADAS 3" C/ BRIDAS AISLADO        345,00 690,00 
%CI           10,500 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 73,50 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  360,00 
 Materiales .........................................................................  690,00 
 Otros .................................................................................  73,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.123,50 
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0303          Ud   VALVULA DE MARIPOSA DN80 CON PALANCA                              
 Suministro y montaje de válvula de mariposa con palanca de ajuste gradual, para montaje entre bridas PN10/16,  
 presión de diseño PN16, fabricada en cuerpo de Hierro Fundido Epoxitado y Disco de Fundición Dúctil niquelada  
 con cierre de EPDM, totalmente instalada, conexionada, probada y puesta en funcionamiento.  
OSC001        0,600 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  45,00 27,00 
U28DF106      1,000 Ud   VALVULA MARIPOSA DN80/3" PN16 CON PALANCA                    64,55 64,55 
%CI           0,916 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 6,41 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  27,00 
 Materiales .........................................................................  64,55 
 Otros .................................................................................  6,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  97,96 
0304          Ud   CONEXION INST. RECEPTORA DE GAS NATURAL                           
 Suministro y montaje de tuberías y valvulería para la incorporación de los nuevos equipos aútonomos a la instala-  
 ción existente compuesta de:  
 - Tuberías de acero negro sin soldadura de diámetro 1 1/2" con parte proporcional de piezas de montaje, soporta-  
 ción y accesorios para la conexión de la instalación existente con las alimentaciones de los dos equipos aútono-  
 mos.  
 - Válvulas de esfera palanca de 1 1/2" para corte de los equipos autónomos.  
 - Minio y pintura de la instalación.  
 - Puesta en marcha de la instalación.  
OSC001        12,000 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  45,00 540,00 
U33ED010      10,000 Ml   TUBO UNE EN 10255 NEGRO ST 33.2 SIN SOLDADURA 1 1/2"     12,40 124,00 
U33GA006      8,000 Ud   ABRAZADERA DE SUJECION 1 1/2"                                    2,29 18,32 
0350010016    2,000 Ud   LLAVE PALANCA  ROSCAR PARA GAS MM 11/2                         37,24 74,48 
%CI           7,568 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 52,98 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  540,00 
 Materiales .........................................................................  216,80 
 Otros .................................................................................  52,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  809,78 
0305          Ud   CONEXION ALIMENTACION ELECTRICA                                   
 Suministro y montaje de instalación eléctrica para alimentación de cada uno de los nuevos equipos aútonomos ba-  
 jo los tubos de la instalación existente:  
 - retirada de línea de alimentación existente de equipo autónomo actual.  
 - suministro y montaje de 2 líneas de cable de cobre RZ1-K 3x6 mm² desde punto de alimentación (cuadro de ali-  
 mentación eléctrica)  
 - Suministro y montaje en el cuadro eléctrico de protección magnetotérmica 2x16 A - 6 kA y diferencial 2x40 A,  
 300 mA para las nuevas líneas de alimentación.  
 - conexionado de la alimentación de cada uno de los cuadros eléctricos de los nuevos equipos aútonomos.  
 - Puesta en marcha de la instalación.  
OSC001        20,000 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  45,00 900,00 
PCBRZ13G6CU  100,000 Ml   CABLE DE COBRE RZ1-K 0,6/1 KV 3x6 MM2                            1,65 165,00 
PMAG2X16A     2,000 Ud   MAGNETOTERMICO 2x16 A - 6 KA                                     16,55 33,10 
PDIF2X40A300  1,000 Ud   DIFERENCIAL 2X40A, 300 MA                                        27,55 27,55 
%CI           11,257 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 78,80 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  900,00 
 Materiales .........................................................................  225,65 
 Otros .................................................................................  78,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.204,45 
0306          Ud   CONEXION, PROG. Y PUESTA EN MARCHA INST. DE CONTROL               
 Suministro y montaje de instalación de control y conexionado para cada uno de los nuevos equipos aútonomos en  
 base al bus existente:  
 - suministro y montaje de cable de bus necesario para la nueva interconexión con los nuevos equipos aútonomos  
 desde la línea existente del anterior equipo.  
 - conexionado, integración y programación de los diferentes parámetros que se han de medir en la instalación de  
 control centralizado.   
 - Puesta en marcha de la instalación.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.250,00 
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CAPÍTULO 04 REPARACION EQUIPO 3.1                                             
0102          Hr   GRUA ELEVACION 60T CON AYUDANTE                                   
 Servicio de elevación de equipos a cubierta mediante grua móvil de 60 Tn City, con ayudante, incluyendo parte  
 proporcional de salida, tasas de ocupación de via pública (OVP), reserva de espacio y gestión de licencias de  
 ocupación de vía publica.  
MGRUAHORA    1,000 Hr   PRECIO POR HORA TRABAJO GRUA 60T                                 85,00 85,00 
MOAYGRUA      1,000 Hr   MANO DE OBRA AYUDANTE GRUA                                       42,80 42,80 
SALIDAGR      0,125 Ud   SALIDA DE GRUA 60T                                               218,00 27,25 
PTASASOVP     0,125 Ud   TASAS OCUPACION VIA PUBLICA Y GESTION                            780,00 97,50 
%CI           2,526 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 17,68 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  42,80 
 Maquinaria ........................................................................  85,00 
 Materiales .........................................................................  124,75 
 Otros .................................................................................  17,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  270,23 
0402          Ud   DESMONTAJE CALDERA AVERIADA EQ. 3.1.                              
 Desconexión y desmontaje de caldera fuera de funcionamiento en equipo autónomo exisnte 3.1., y preparación pa-  
 ra su sustitución por caldera de reposición.  
OSC001        6,000 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  45,00 270,00 
%CI           2,700 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 18,90 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  270,00 
 Otros .................................................................................  18,90 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  288,90 
0403          Hr   TRASLADO EN CUBIERTA A PUNTO DE GRUA                              
 Traslado de caldera existente a través de la cubierta para la reparación del equipo autónomo 3.1. incluso parte pro-  
 porcional de medios auxiliares necesarios en cubierta para protección de la misma.  
OSC001        1,000 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  45,00 45,00 
%CI           0,450 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 3,15 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  45,00 
 Otros .................................................................................  3,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,15 
0404          Ud   MONTAJE DE CALDERA RECUPERADA                                     
 Montaje y puesta en marcha de caldera recuperada del equipo autónomo 4.1 que se retira, conexión de los ele-  
 mentos en su nueva ubicación, incluso pequeño material de montaje, montaje, pruebas y puesta en marcha de la  
 misma.  
OSC001        8,000 Hr   MANO DE OBRA EQUIPO CALEFACCION                                  45,00 360,00 
PP404         1,000 Ud   PEQUEÑO MATERIAL DE MONTAJE                                      140,00 140,00 
%CI           5,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 35,00 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  360,00 
 Materiales .........................................................................  140,00 
 Otros .................................................................................  35,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  535,00 
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CAPÍTULO 05 PINTURAS                                                          
0501          M2   ESMALTE SINTÉTICO MATE S/ ESTRUCTURA METAL                        
 Pintura al esmalte mate para estructura metálica en base a dos manos y una mano de imprimación de minio o an-  
 tioxidante, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.  
OPI001        0,600 Hr   OFICIAL 1ª PINTURA                                               18,40 11,04 
PIMPRIMAC     0,350 L    IMPRIMACION ANTICORROSIVA SIN PLOMO                              8,40 2,94 
PESMSINT      0,200 L    ESMALTE SINTETICO MATE                                           12,40 2,48 
PPINMAG       0,080 Ud   PEQUEÑO MATERIAL                                                 1,65 0,13 
%CI           0,166 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 1,16 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  11,04 
 Materiales .........................................................................  5,55 
 Otros .................................................................................  1,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,75 
 
CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS                                               
0601          Ud   GESTION DE RESIDUOS SEGUN ESTUDIO                                 
 Gestión de residuos de construcción y/o demolición según anejo correspondiente de Estudio de Gestión de Resi-  
 duos.  
 Sin descomposición  

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  455,99 
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CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
0701          Ud   SEÑAL OBLIGACIÓN 45x33 cm                                         
 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de 45x33 cm sin soporte metálico incluso  
 p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
ceP31SV110    1,000 ud   Señal obligación 45x33 cm.                                       4,85 4,85 
 Materiales  ..............................  ______________  
 4,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,85 
0702          Ud   SEÑAL PROHIBICIÓN 45x33 cm                                        
 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x33 cm sin soporte metálico incluso  
 p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
ceP31SV130    1,000 ud   Señal prohibición 45x33 cm.                                      4,85 4,85 
 Materiales  ..............................  ______________  
 4,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,85 
0703          Ud   SEÑAL ADVERTENCIA 45x33 cm                                        
 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm sin soporte metálico incluso  
 p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
ceP31SV150    1,000 ud   Señal advertencia 45x33 cm.                                      4,85 4,85 
 Materiales  ..............................  ______________  
 4,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,85 
0704          Ml   CORDÓN DE BALIZAMIENTO                                            
 Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvanizado de diámetro 10  
 mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función del número óptimo de utili-  
 zaciones.  
ceP31SV230    1,000 ud   Cordón de balizamiento                                           2,29 2,29 
 Materiales  ..............................  ______________  
 2,29 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,29 
0705          Ml   VALLA METALICA                                                    
 Suministro y colocación de valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones formada por  
 elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos según la nor-  
 mativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número óptimo de utilizacio-  
 nes.  
ceP31CB070    1,000 m    Valla metálica                                                   1,38 1,38 
 Materiales  ..............................  ______________  
 1,38 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,38 
0706          Ml   BARANDILLA TIPO SARGENTO TABLÓN                                   
 Suministro y colocación de barandilla con soporte tipo sargento y dos tablones de 0,20x0,07 m en perímetro de for-  
 jado de cubierta, incluso colocación y desmontaje.  
U01AA008      0,100 Hr   Oficial segunda                                                  15,94 1,59 
U01AA011      0,100 Hr   Peón suelto                                                      14,66 1,47 
U42GC220      0,020 Ud   Soporte tipo sargento.                                           13,88 0,28 
U42GC205      1,000 Ml   Tablón madera 0.20x0,07m-3 mt                                    2,00 2,00 
%CI           0,053 %    Costes indirectos..(s/total)                                     7,00 0,37 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,06 
 Otros .................................................................................  2,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,71 
0707          Ml   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                    
 Suministro y colocación de malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m  
 de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.  
ceO01OA070    0,100 h    Peón ordinario                                                   13,02 1,30 
ceP31CR070    0,350 m    Malla plástica stopper 1,00 m                                    0,86 0,30 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,30 
 Materiales .........................................................................  0,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,60 
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0708          Ud   CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                        
 Casco de seguridad homologado.  
ceP31IA010    1,000 ud   Casco seguridad básico                                           4,37 4,37 
 Materiales  ..............................  ______________  
 4,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,37 
0709          Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
ceP31IC020    1,000 ud   Mono de trabajo poliéster-algodón                                18,55 18,55 
 Materiales  ..............................  ______________  
 18,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,55 
0710          Ud   MANDIL SOLDADURA                                                  
 Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a través de correa. Certificado  
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
ceP31IC050    1,000 ud   Mandil cuero para soldador                                       14,60 14,60 
 Materiales  ..............................  ______________  
 14,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,60 
0711          Ud   CHALECO REFLECTANTE                                               
 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en  
 función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
ceP31IC070    1,000 ud   Peto reflectante amarillo/rojo                                   12,12 12,12 
 Materiales  ..............................  ______________  
 12,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,12 
0712          Ud   PANTALLA SOLD.ELECTR.CASCO                                        
 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, adaptable al casco, resistente a la perforación y penetra-  
 ción por objeto candente, antiinflamable, homologada.  
ceP31IA080    1,000 ud   Pantalla soldl eléctrica casco                                   18,65 18,65 
 Materiales  ..............................  ______________  
 18,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,65 
0713          Ud   PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12                                      
 Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 12 cm, homologados.  
ceP31IM060    1,000 ud   Par guantes serraje manga 12                                     2,59 2,59 
 Materiales  ..............................  ______________  
 2,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,59 
0714          Ud   PAR MANGUITOS SOLDADURA                                           
 Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.  
ceP31IM110    1,000 ud   Par manguitos soldadura                                          4,87 4,87 
 Materiales  ..............................  ______________  
 4,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,87 
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 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y MEDIOS AUXILIARES             
01.01 Ud  DESMONTAJE EQUIPO AUTONOMO 4.1 EXISTENTE                          

 Puesta fuera de funcionamiento, desconexionado, desmontaje y almacenamiento del Equipo Autóno-  
 mo existente designado 4.1. El almacenamiento se realizará de los elementos aprovechables, en lo-  
 cal designado por la Propiedad para su reutilización (en sala en interior del Campus), por medios ma-  
 nuales, incluso limpieza y retirada de piezas no aprovechables a contenedor, con transporte a verte-  
 dero o planta de reciclaje.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.856,30 1.856,30 
01.02 Hr   GRUA ELEVACION 60T CON AYUDANTE                                   

 Servicio de elevación de equipos a cubierta mediante grua móvil de 60 Tn City, con ayudante, inclu-  
 yendo parte proporcional de salida, tasas de ocupación de via pública (OVP), reserva de espacio y  
 gestión de licencias de ocupación de vía publica.  
 1 8,00 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 270,23 2.161,84 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y MEDIOS AUXILIARES .............  4.018,14 
 
 CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA METALICA Y CERRAJERIA                                  
02.01 Kg  ESTRUCTURA METALICA MODIFICACION BANCADA                          

 Suministro y montaje de formación de estructura de acero laminado en perfiles S275, colocado en  
 elementos estructurales aislados, tensión de rotura de 410 N/mm², incluso soldadura, i/p.p. de placas  
 de apoyo, y pintura antioxidante, dos capas, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados  
 por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.  
 IPN-180 4 2,00 21,90 175,20 
 IPN-200 2 4,20 26,30 220,92 
  _____________________________________________________  

 396,12 3,34 1.323,04 
02.02 M2  ENTRAMADO METALICO REJILLA ELECTROSOLDADA                         

 Suministro y montaje de entramado metálico de rejilla electrosoldada para formación de solera sobre  
 estructura metálica mediante placas de rejilla electrosoldada formada por pletina de acero galvaniza-  
 do, de 30x2 mm, formando cuadrícula de 30x30 mm y bastidor con uniones electrosoldadas, coloca-  
 das una junto a otra hasta cubrir la totalidad del hueco, incluso p/p de estructura de soportación, y co-  
 locación del entramado sobre el hueco.  
 1 4,20 1,00 4,20 
  _____________________________________________________  

 4,20 71,58 300,64 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA METALICA Y CERRAJERIA .......................................................  1.623,68 
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 CAPÍTULO 03 EQUIPOS E INSTALACIONES EQUIPO 4.1                                
03.01 Ud  EQUIPO AUTONOMO GENERADOR DE CALOR 495 KW                         

 Suministro y montaje de Equipo Autónomo Generador de Calor de una potencia total de 495 kW, con  
 las siguientes características:  
 1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   
 La Unidad Térmica en Cubierta (UTC) es un equipo autónomo de generación de calor (según UNE  
 60.601), siendo una solución compacta de producción calorífica. Su estudiado diseño ha permitido  
 obtener un módulo ligero y compacto que permite una instalación rápida y sencilla, así como una rea-  
 lización de las labores de mantenimiento desde el exterior de una forma fácil y segura. Para la cons-  
 trucción de la UTC se han empleado materiales de alta calidad que permiten la instalación de ésta en  
 la intemperie (zonas exteriores tales como cubiertas, azoteas, etc.).   
 Se suministra con los equipos totalmente montados, preparada para ser conectada a la instalación de  
 distribución de calefacción y ponerse en funcionamiento.   
 De forma resumida, la UTC objeto de esta oferta está formado por los siguientes equipos:   
 1.1.- CALDERAS   
 * Cinco calderas de 90,9 / 99 kW de potencia térmica útil (temperatura de calefacción 80/60 y 50/30  
 ºC, respectivamente). La caldera es una caldera mural de condensación a gas según EN 677 como  
 caldera mural para funcionamiento estanco o para funcionamiento atmosférico según UNE/CEN  
 TR1749, con certificado CE y homologada, con intercambiador de calor de acero inoxidable  
 Inox-Radial con sistema de autolimpieza y alta resistencia a la corrosión gracias al acero inoxidable  
 de primera calidad 1.4571. Rendimiento estacional de hasta el 109%, para instalaciones cerradas de  
 calefacción conforme EN 12828. Celda de calor completa con cámara estanca, intercambiador de  
 calor con superficies de transmisión inox-radial y cámara de combustión de acero inoxidable integra-  
 da, quemador cilíndrico MatriX con regulación de combustión Lambda Pro Control que ajusta conti-  
 nuamente los parámetros de la combustión para obtener el punto óptimo de combustión estequiométri-  
 ca (controla el exceso de aire a ë = 1,3, obteniendo continuamente un 9% de CO2, siendo la tempe-  
 ratura de rocío para estas condiciones de unos 57ºC) Alto rendimiento constante incluso con varia-  
 ciones en la composición del gas y en la presión del aire, ya que se autoajusta automáticamente  
 (con ventilador, rampa, control de llama por ionización y encendido eléctrico de alta tensión). Com-  
 probada y homologada para gas natural y GLP según EN 437 y EN 15420.   
 * Cinco regulaciones electrónicas: Regulación electrónica del circuito de caldera, para temperatura de  
 caldera constante.   
 * Una regulación electrónica: Conexión en cascada regulada en función de la temperatura exterior de  
 hasta 8 calderas, hasta dos circuitos con válvula mezcladora y hasta un circuito directo.   
 * Una pasarela de comunicación: para el intercambio de datos con sistemas externos de manejo y  
 supervisión de la instalación según los estándares de comunicación Modbus o BACnet.   
 1.2.- INSTALACIÓN HIDRÁULICA   
 * Cinco juegos de integración hidráulica en secuencia con aislamiento térmico, compuesto por: colec-  
 tor común para impulsión y retorno; bombas de circulación de alta eficiencia, con variación de revo-  
 luciones; dos llaves de corte; con válvula antirretorno; vávulas de llenado y vaciado de la caldera;  
 válvula de seguridad; y válvula del gas con válvula térmica de cierre de seguridad montada.   
 * Aguja hidráulica DN 80, hasta 600 kW, caudal máximo de agua de calefacción de 27 m3/h, con  
 aislamiento térmico.   
 * Sistema de seguridad formado por:   
 * Un detector de flujo enclavado con cada quemador de las calderas.   
 * Una sonda de temperatura en cada salida de humos.   
 * Un purgador manual en cada caldera.   
 * Un depósito de expansión cerrado de 15 litros, para el volumen de agua del conjunto.   
 * Una válvula de seguridad para la instalación hidráulica completa (1 1/4” x 1 1/4").   
 * Un presostato de mínima (control de nivel bajo) para la instalación hidráulica completa.   
 * Seccionamiento: válvulas de corte para aislar hidráulicamente la UTC de la instalación.   
 * Equipamiento diverso:   
 * Toma para llenado de 1/2’’ con filtro, contador de agua y válvula antirretorno.   
 * Toma para vaciado general (calderas, colectores y aguja hidráulica) de 1/2’’.   
 * Salida de condensados y recogida de valvulas de seguridad en PVC .40.   
 * Purgador automático de aire en la aguja hidráulica.   
 * Instrumentacion: termometros y manometros segun normativa.   
 * Las conducciones hidráulicas restantes se realizarán mediante tubería de acero negro conveniente-  
 mente protegida contra la corrosión, aislándose térmicamente mediante coquilla elastomérica.   
 1.3.- INSTALACIÓN DE COMBUSTIÓN.   
 El equipo de combustión de cada caldera está formado por un quemador, con regulación del aporte  
 calorífico modulante:   
 * Quemador cilíndrico tipo MatriX, preparado para gas natural, para una presión de suministro de gas  
 natural de 20 mbar, con regulación de combustión Lambda Pro Control (con ventilador, rampa, con-  
 trol de llama por ionización y encendido eléctrico de alta tensión).   
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 * Válvula de corte manual de 1 1/4’’ situada en el exterior del módulo, bloqueable y precintable.   
 * Linea de alimentacion de combustible hasta quemadores.   
   
 1.4.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA   
 La instalación eléctrica comprende un armario general de PVC estanco, ubicado en el interior de la  
 UTC, con los mecanismos de protección (diferencial y magnetotérmica), corte y mando de los equi-  
 pos eléctricos del módulo, y los siguientes equipos:   
 * Interruptor de corte situado en el exterior.   
 * Una luminaria fluorescente estanca 1x18W.   
 * Una luminaria de emergencia estanca 60Lm.   
 * Interruptor de luz situado en el interior del modulo.   
 * Equipo para la detección de fugas de gas, con dos detectores situados en el techo.   
 Siendo la tensión de alimentación 1F+N+T, 230V, 50Hz, máx. 16A.   
 El cableado está formado por una terna libre de halógenos (fase, neutro y tierra), en tubo flexible y  
 canalizado con tapa, realizándose los pasos del mismo mediante racores de PVC y tuerca.   
 1.5.- CHIMENEA   
 El sistema de salida de humos está compuesto por chimeneas modulares en acero inoxidable, pared  
 interior AISI 316L, pared exterior AISI 304, aislada con lana de roca, con junta de estanqueidad, es-  
 pecialmente diseñada para aplicaciones de condensación, disponiendo de marcado CE.   
 La chimenea modular está compuesta por un adaptador especial para las calderas Viessmann, un  
 cubreaguas, un tramo recto de 940 mm y una salida libre, y sus correspondientes abrazaderas de  
 unión, con diámetro interior de 100 mm y exterior de 160 mm.   
 El tramo recto y la salida libre, así como sus abrazaderas de unión, se entregan desmontados para  
 su transporte, y su instalación es por cuenta del instalador.   
 1.6.- VENTILACIÓN   
 Para la entrada de aire comburente y asegurar la ventilación de la UTC, existirá la siguiente ventila-  
 ción:   
 * Inferior: cerramiento abierto por su parte inferior para la entrada permanente de aire.   
 * Superior: rejilla situada en un lateral del armario, en su parte superior, para la extracción de aire.   
 1.7.- CERRAMIENTO   
 La UTC está proyectada de forma que sea auto portante:   
 * Fabricado en chapa de acero de 1,5 mm de espesor plegada, soldada y con tratamiento anticorro-  
 sión.   
 * Cuenta con puertas abatibles, fabricadas de igual manera en chapa de acero de 1,5 mm de espe-  
 sor y con un cierre de cuadradillo.   
 * Posee cancamos en su parte superior para su elevacion.   
 * Descansa sobre apoyos elásticos para no transmitir vibraciones al inmueble.   
 1.8.- DATOS TÉCNICOS   
 DIMENSIONES GLOBALES (aproximadas)   
 Sin chimenea:   
 Largo x ancho x altura 4.204 x 700 x 2.000 mm   
 Con chimenea:   
 Largo x ancho x altura 4.204 x 700 x 3.000 mm   
 PESO (aproximado)   
 En vacío: 1.810 kg   
 En funcionamiento: 2.120 kg   
 Totalmente instalado, conexionado, probado y puesto en funcionamiento.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 43.348,38 86.696,76 
03.02 Ud  COLECTOR DE CONEXION A LA INSTALACION                             

 Suministro y montaje de colector de acero negro de 5" para conexión de los dos equipos autónomos  
 y a su vez con la instalación compuesto por:  
 - Tramo de tubería de 5" con extremo embridado en impulsión y retorno para de conexión a la insta-  
 lación existente.  
 - Tramos de tubería de 3" con extremo embridado en impulsión y retorno para conexión a los equi-  
 pos autónomos.  
 - Aislamiento térmico del sistema en base a fibra de vidrio de espesor 60 mm.  
 - Protección mediante chapa de aluminio de espesor 0,6 mm  
 Totalmente instalado, conexionado, probado y puesto en funcionamiento.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.123,50 1.123,50 
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03.03 Ud  VALVULA DE MARIPOSA DN80 CON PALANCA                              

 Suministro y montaje de válvula de mariposa con palanca de ajuste gradual, para montaje entre bri-  
 das PN10/16, presión de diseño PN16, fabricada en cuerpo de Hierro Fundido Epoxitado y Disco  
 de Fundición Dúctil niquelada con cierre de EPDM, totalmente instalada, conexionada, probada y  
 puesta en funcionamiento.  
 Eq. Autonomo Imp. 2 1,00 2,00 
 Eq. Autonomo Ret. 2 1,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 97,96 391,84 
03.04 Ud  CONEXION INST. RECEPTORA DE GAS NATURAL                           

 Suministro y montaje de tuberías y valvulería para la incorporación de los nuevos equipos aútono-  
 mos a la instalación existente compuesta de:  
 - Tuberías de acero negro sin soldadura de diámetro 1 1/2" con parte proporcional de piezas de mon-  
 taje, soportación y accesorios para la conexión de la instalación existente con las alimentaciones de  
 los dos equipos aútonomos.  
 - Válvulas de esfera palanca de 1 1/2" para corte de los equipos autónomos.  
 - Minio y pintura de la instalación.  
 - Puesta en marcha de la instalación.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 809,78 809,78 
03.05 Ud  CONEXION ALIMENTACION ELECTRICA                                   

 Suministro y montaje de instalación eléctrica para alimentación de cada uno de los nuevos equipos  
 aútonomos bajo los tubos de la instalación existente:  
 - retirada de línea de alimentación existente de equipo autónomo actual.  
 - suministro y montaje de 2 líneas de cable de cobre RZ1-K 3x6 mm² desde punto de alimentación  
 (cuadro de alimentación eléctrica)  
 - Suministro y montaje en el cuadro eléctrico de protección magnetotérmica 2x16 A - 6 kA y diferen-  
 cial 2x40 A, 300 mA para las nuevas líneas de alimentación.  
 - conexionado de la alimentación de cada uno de los cuadros eléctricos de los nuevos equipos aúto-  
 nomos.  
 - Puesta en marcha de la instalación.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.204,45 1.204,45 
03.06 Ud  CONEXION, PROG. Y PUESTA EN MARCHA INST. DE CONTROL               

 Suministro y montaje de instalación de control y conexionado para cada uno de los nuevos equipos  
 aútonomos en base al bus existente:  
 - suministro y montaje de cable de bus necesario para la nueva interconexión con los nuevos equi-  
 pos aútonomos desde la línea existente del anterior equipo.  
 - conexionado, integración y programación de los diferentes parámetros que se han de medir en la  
 instalación de control centralizado.   
 - Puesta en marcha de la instalación.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 3.250,00 3.250,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 EQUIPOS E INSTALACIONES EQUIPO 4.1 ........................................................  93.476,33 
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 CAPÍTULO 04 REPARACION EQUIPO 3.1                                             
04.01 Hr   GRUA ELEVACION 60T CON AYUDANTE                                   

 Servicio de elevación de equipos a cubierta mediante grua móvil de 60 Tn City, con ayudante, inclu-  
 yendo parte proporcional de salida, tasas de ocupación de via pública (OVP), reserva de espacio y  
 gestión de licencias de ocupación de vía publica.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 270,23 540,46 
04.02 Ud  DESMONTAJE CALDERA AVERIADA EQ. 3.1.                              

 Desconexión y desmontaje de caldera fuera de funcionamiento en equipo autónomo exisnte 3.1., y  
 preparación para su sustitución por caldera de reposición.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 288,90 288,90 
04.03 Hr   TRASLADO EN CUBIERTA A PUNTO DE GRUA                              

 Traslado de caldera existente a través de la cubierta para la reparación del equipo autónomo 3.1. in-  
 cluso parte proporcional de medios auxiliares necesarios en cubierta para protección de la misma.  
 Caldera a retirar 2 2,00 
 Caldera a incorporar 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 48,15 192,60 
04.04 Ud  MONTAJE DE CALDERA RECUPERADA                                     

 Montaje y puesta en marcha de caldera recuperada del equipo autónomo 4.1 que se retira, conexión  
 de los elementos en su nueva ubicación, incluso pequeño material de montaje, montaje, pruebas y  
 puesta en marcha de la misma.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 535,00 535,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 REPARACION EQUIPO 3.1 ..................................................................................  1.556,96 
 
 CAPÍTULO 05 PINTURAS                                                          
05.01 M2  ESMALTE SINTÉTICO MATE S/ ESTRUCTURA METAL                        

 Pintura al esmalte mate para estructura metálica en base a dos manos y una mano de imprimación  
 de minio o antioxidante, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.  
 IPN-180 4 2,00 0,70 5,60 
 IPN-200 2 4,20 0,78 6,55 
  _____________________________________________________  

 12,15 17,75 215,66 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 PINTURAS ............................................................................................................  215,66 
 
 CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS                                               
06.01 Ud  GESTION DE RESIDUOS SEGUN ESTUDIO                                 

 Gestión de residuos de construcción y/o demolición según anejo correspondiente de Estudio de Ges-  
 tión de Residuos.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 455,99 455,99 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  455,99 
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 CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
07.01 Ud  SEÑAL OBLIGACIÓN 45x33 cm                                         

 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de 45x33 cm sin soporte me-  
 tálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 4,85 29,10 
07.02 Ud  SEÑAL PROHIBICIÓN 45x33 cm                                        

 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x33 cm sin soporte me-  
 tálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 4,85 29,10 
07.03 Ud  SEÑAL ADVERTENCIA 45x33 cm                                        

 Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm sin soporte  
 metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 4,85 29,10 
07.04 Ml   CORDÓN DE BALIZAMIENTO                                            

 Suministro y colocación de cordón de balizamiento reflectante sobre soporte de acero galvanizado de  
 diámetro 10 mm de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA, valorado en función  
 del número óptimo de utilizaciones.  
 1 24,00 24,00 
  _____________________________________________________  

 24,00 2,29 54,96 
07.05 Ml   VALLA METALICA                                                    

 Suministro y colocación de valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones  
 formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de  
 los mismos según la normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en  
 función del número óptimo de utilizaciones.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 1,38 11,04 
07.06 Ml   BARANDILLA TIPO SARGENTO TABLÓN                                   

 Suministro y colocación de barandilla con soporte tipo sargento y dos tablones de 0,20x0,07 m en  
 perímetro de forjado de cubierta, incluso colocación y desmontaje.  
 4 30,00 120,00 
  _____________________________________________________  

 120,00 5,71 685,20 
07.07 Ml   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                    

 Suministro y colocación de malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color na-  
 ranja de 1 m de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D.  
 486/97.  
 4 70,00 280,00 
  _____________________________________________________  

 280,00 1,60 448,00 
07.08 Ud  CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO                                        

 Casco de seguridad homologado.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 4,37 26,22 
07.09 Ud  MONO DE TRABAJO                                                   

 Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 18,55 111,30 
07.10 Ud  MANDIL SOLDADURA                                                  

 Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a través de co-  
 rrea. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 14,60 29,20 
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07.11 Ud  CHALECO REFLECTANTE                                               

 Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectan-  
 te, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 12,12 72,72 
07.12 Ud  PANTALLA SOLD.ELECTR.CASCO                                        

 Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, adaptable al casco, resistente a la perfora-  
 ción y penetración por objeto candente, antiinflamable, homologada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 18,65 37,30 
07.13 Ud  PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12                                      

 Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 12 cm, ho-  
 mologados.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 2,59 5,18 
07.14 Ud  PAR MANGUITOS SOLDADURA                                           

 Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 4,87 9,74 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  1.578,16 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  102.924,92 
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 RESUMEN DE PRESUPUESTO 

1 ACTUACIONES PREVIAS, DEMOLICIONES Y MEDIOS AUXILIARES ........................  4.018,14 

2 ESTRUCTURA METALICA Y CERRAJERIA ..................................................................  1.623,68 

3 EQUIPOS E INSTALACIONES EQUIPO 4.1 ..................................................................  93.476,33 

4 REPARACION EQUIPO 3.1 ...........................................................................................  1.556,96 

5 PINTURAS ......................................................................................................................  215,66 

6 GESTION DE RESIDUOS ..............................................................................................  455,99 

7 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................................  1.578,16 

  ______________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 102.924,92 

 13,00 % Gastos generales ...........  13.380,24 

 6,00 % Beneficio industrial .........  6.175,50 

  ____________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 19.555,74 

 21,00 % I.V.A. ......................................................  25.720,94 

  ________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 148.201,60 

  ________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 148.201,60 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL 

DOSCIENTOS UN  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  

  

 En Madrid, a Junio de 2.017 

 

 

 El Ingeniero Técnico Industrial 

Fdo.: Antonio Genicio Teso 
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